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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa;:

Temat: Przebudowa istniejgcych lokali uzytkowych 31B i 31C w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Mieszka | 1w Wotominie wraz ze zmianq sposobu
uzytkowania na Srodowiskowy Dom Samopomocy oraz niezbedngq
infrastrukturg techniczng i obstugg komunikacyjng

Adres: 05-200 Wofomin
ul. Mieszka I 1, lokal 31B i 31C
dziatka nr 108/10, obreb 25

Inwestor: | Gmina Wotomin
Adres: 05-200 Wotomin
ul. Ogrodowa 4

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XilI

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot opisanych technologicznie w projekcie budowlanym

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegdtowymi specyfikacji technicznymi SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem budowlanym (PB) ze
specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB,ST, i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru

i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.



Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone rob6t
oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania rob6t z
winy Wykonawcy.

Zgodnos$¢ rob6t z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowig 0 zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte
sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomié inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne z PB, ST.

Dane okre$lone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa,odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane parametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy o$wiadczenia
osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy), Inwestor przekaze teren budowy
wykonawcy w terminie ustalonym umowsa.

Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatdw wtasnych i usunie nieodptatnie
opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystagpienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony

z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora

nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega
odrebnej zaplacie.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktdre sg w jakikolwiek
spos6b zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciagty powinien informowac inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one
Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatne;j.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosg.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony srodowiska



naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub uciagzliwosci dla os6b lub wiasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

- miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.

Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji rob6t, obcigzaja
Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie wolno stosowa¢ materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatdw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
opfacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy
realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialdw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp w szczeg6lnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatdw

Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrddta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposob ciagty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié
zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byc¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko liczac sie z tym,
ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

Inspekcja wytwdérni materiatow i elementéw



Wytwornie materiatow i elementdw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga byé
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspdiprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwaérni, gdzie odbywa sie proces produkcji

- materialdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skftadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w
sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0séb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do rob6t.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowa oraz za jakos$¢ stosowanych wykonywanych
robot, za ich zgodnos$é z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia rob6t, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robét

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia
kontroli rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST.



4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t, bedzie ocenia¢ zgodnos$é materiatéw i rob6t z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢
staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe
winna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zakgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow rob6t,

- przebieg robdét trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru robét
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku rob6t o duzym stopniu



skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do
zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatagczony oryginat protokotu odbioru
poszczegblnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robat.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robot z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem rohot,

- iloscig przedmiarowa robot,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST.

- iloscia rob6t wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robo6t (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale
przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce
bedg stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy:

- protokot przekazania placu budowy

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokdéty odbioru robot,

- protokdty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatdw z demontazu podlegajace utylizacji,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4, Obmiar robét

4.4.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do umownych platnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okre$lajaca
wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilo$¢ przedmiarowg robdt (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego, obmiar
robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugosé x szerokos¢ x gtebokosé x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy;,

- dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. Odbiér robét



4.5.1. Rodzaje odbioréw

- odbi6r rob6t zanikajacych,

- odbior czesciowy, elementéw robot,
- odbi6r kofcowy, ostateczny,

- odbi6r pogwarancyjny.

4.5.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i
powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej

jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonaweca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z
wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor
powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skfadzie powotanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z
realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat kolaudacyjny zawierajacy:

- Dziennik Budowy,

- obmiar rob6t (jesli wymagany),

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

- protokoty prob i badan,

- protokoty odbioru rob6t zanikajacych,

- oSwiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
4.6. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Cena ta jest



ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt.

Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w
STiPB.

Cena obejmuje:

- robocizne,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem),

- montaz i demontaz na stanowisku pracy,

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére moga wystapi¢ w czasie
realizacji rob6t.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokoét
czesciowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robét dla poszczegélnych
elementow robot.



