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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie remont elewacji istniejgcego, starego budynku szkolnego o wysokosci Il kondygnaciji.

Sciany zewnetrzne budynku murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej/ wapienno - cementowej posiadajg elewacje z
tynku cementowo wapiennego o strukturze nakrapianej. Z uwagi na staby stan techniczny wypraw elewacyjnych zachodzi koniecznosé
ich czesciowej wymiany oraz docieplenia budynku celem poprawy parametréw cieplnych obiektu.

W budynku wymieniono czesciow okna na stolarke pcv-stan dobry oraz drewniang, ktéra wymaga odnowy powtok malarskich.
Projektuje sie takze wyprawe tynkarskg murowanych z cegty ceramicznej petnej $cian fundamentowych (tylko elewacje zewnetrzne) do
gt. 1,0, ocieplenie styropianem o zamknietych porach (XPS) oraz wyprawe zewnetrzng ocieplenia i jej zabezpieczenie przieciwwilgocio-
we. Dodatkowo przewiduje sig zastosowanie od zewnatrz folii pe wyttaczanej w celu umozliwienia odparowania wilgoci oraz zasypke z
piasku grubego wraz z zageszczeniem. W odlegtosci do 0,7 m od $ciany przewiduje sie zastosowanie 10 cm warstwy zwiru jako opaski
wokot zewnetrznych $cian budynku.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
remont elewacji
1|Zabezpieczenie muréw fundamentowych zewnetrznych
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz ptyt betonowych na podsypce |m2
d.1/0807-01 ana-|piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
logia
(19.2+3.9)*(1.2+0.7) m?2 43.89
RAZEM 43.89
2|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy naprzemiennym odkrywaniu odcinkami 1, |m3
d.1/0104-02 0 m istniejgcych fundamentéw o gtgbokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
(37.45+39.57+52.80+39.2)*1.0*0.7 m3 118.31
RAZEM 118.31
3/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1/0102-02 ana-|kosci do 1.5 m w gruncie kat. 1l
logia
1.2*1.2*0.5*(37.45+10.24+0.82+19.2+0.82+10.13+52.80+39.20) m3 122.88
RAZEM 122.88
4|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. 11l
118.31+122.88 m3 241.19
RAZEM 241.19
5/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnosé = 9
1.0*(37.45+10.24+0.82+19.2+0.82+10.13+52.80+39.20) m3 170.66
RAZEM 170.66
6/KNNR-W 3 |Ochrona muréw przed wilgocia wstepujaca i przed wykwitami soli - usuniecie |m?2
d.1/1411-01 starego tynku oraz mechaniczne oczyszczenie powierzchni
168.82 m?2 168.82
RAZEM 168.82
7/KNNR-W 3 |Ochrona muréw przed wilgocia wstepujaca i przed wykwitami soli - natrysk za- |m2
d.1/1411-07 prawy
168.82 m?2 168.82
RAZEM 168.82
8/ KNNR-W 3 |Ochrona muréw przed wilgocia wstepujaca i przed wykwitami soli - prace tyn- |m2
d.1/1411-08 karskie gr. 1 cm
168.82 m?2 168.82
RAZEM 168.82
9|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami ze styropianu XPS gr. 8 cm, mocowanymi ca- |[m2
d.1/0642-02 ana-|topowierzchniowo
logia
168.82 m?2 168.82
RAZEM 168.82
10|KNR AT-40 |Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajacej (foliw  |m?2
d.1/0413-01 ana-|ptynie) wykonywane rgcznie - natozenie dwéch warstw
logia
168.82 m?2 168.82
RAZEM 168.82
11/KNR-W 2-02 |Izolacje z folii pe izolacyjnej wyttaczanej pionowe - jedna warstwa m?2
d.1/0615-04 ana-
logia
1.0*(37.45+10.24+0.82+19.2+0.82+10.13+52.80+39.20) m?2 170.66
RAZEM 170.66
12|KNR 4-01 Zasypanie wykopow piaskiem z ubiciem warstwami co 15 cm m3
d.1/0105-01
241.19-(37.45+39.57+52.80+39.2+2*0.82)*1.0*0.1 m3 22412
RAZEM 224.12
13/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 10 km
0108-10
118.31-101.41+168.82*0.015 m3 19.43
RAZEM 19.43
14|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.1/0104-01 grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
23.10 m?2 23.10
RAZEM 23.10
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej rozbiérkowej grubos¢ 6 cm na pod- |m2
d.1/0511-02 sypce cementowo-piaskowe;j
23.1 m?2 23.10
RAZEM 23.10
16|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
(37.45+39.57+52.80+39.2+2*0.82)+6 m 176.66
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RAZEM 176.66
17|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417-02
(37.45+39.57+52.80+39.2+2*0.82)+6 m 176.66
RAZEM 176.66
2/ Remont zewnetrznych elewacji - kondygnacje nadziemne
2.1|Prace przygotowawcze
18/ KNR 2-02 Ostony okien i drzwi wejsciowych folig polietylenowa m?2
d.21. 0925-01
1.45%2.0*(26+22+35+33)+1.45*3*7+1.6*2.1 m?2 370.21
RAZEM 370.21
19/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.21. 0354-08
1.65*2.05*42 m?2 142.07
RAZEM 142.07
20|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich-parapetéw z blachy nie nadajacej sie do m2
d.2./0535-08 uzytku
1
parapety
((39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)*0.25+(26+22+7+35+33)*1.5*0.35) m?2 107.24
RAZEM 107.24
21/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.21. 0535-06
8*8.9 m 71.20
RAZEM 71.20
22|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2./0923-04 ana-
1/logia
((26+22+7+35+33)*1.5%0.25) m?2 46.13
RAZEM 46.13
2.2|Ocieplenie | kondygnacji
23|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach | |m2
d.2./0701-05 kondygnacji
2
3.57%(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+0.2*(12+16+12+14)*(1.45*2*2.0)+ m?2 509.34
(1.6+2*2.1)-(12+16+12+14)*1.45*2.0-4*2.1*1-1.6*2.1
RAZEM 509.34
24/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill o podtozach z cegly |m2
d.22. 0728-03
3.57*(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+0.2*(12+16+12+14)*(1.45*2*2.0)+ m?2 509.34
(1.6+2*2.1)-(12+16+12+14)*1.45*2.0-4*2.1*1-1.6*2.1
RAZEM 509.34
25|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka" - oczyszcze- |m?2
d.2.|2620-01 ana-|nie mechaniczne i zmycie
2/logia
3.57*(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+0.2*(12+16+12+14)*(1.45*2*2.0)+ m?2 509.34
(1.6+2*2.1)-(12+16+12+14)*1.45*2.0-4*2.1*1-1.6*2.1
RAZEM 509.34
26|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka" - zagruntowa- |m?2
d.2./2620-02 nie powierzchni
2
3.57%(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+0.2*(12+16+12+14)*(1.45*2*2.0)+ m?2 509.34
(1.6+2*2.1)-(12+16+12+14)*1.45*2.0-4*2.1*1-1.6*2.1
RAZEM 509.34
27|KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metoda "lekkg" - przyczep- m2
d.2./2620-03 ana-|nos¢ zaprawy klejacej i styropianu do podioza
2|logia
3.57%(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+0.2*(12+16+12+14)*(1.45*2*2.0)+ m?2 509.34
(1.6+2*2.1)-(12+16+12+14)*1.45*2.0-4*2.1*1-1.6*2.1
RAZEM 509.34
28|KNR 0-28 Sprawdzenie nosnoéci podtoza pod docieplenie metodg "lekkg" - nosnos¢ kot- |m2
d.2.2620-05 ana- kow
2|logia
3.57%(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+0.2*(12+16+12+14)*(1.45*2*2.0)+ m?2 509.34
(1.6+2*2.1)-(12+16+12+14)*1.45*2.0-4*2.1*1-1.6*2.1
RAZEM 509.34
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29|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka mokra - przykleje- |m2
d.2.|2623-01 ana-|nie ptyt styropianowych gr.3 cm na o$ciezach
2|logia
0.2*(12+16+12+14)*(1.45*2*2.0)+(1.6+2*2.1) m?2 68.44
RAZEM 68.44
30/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg mokrg - montaz listw startowych do |m
d.2.|2629-02 ana-|podioza z cegly
2|logia
(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20) m 170.66
RAZEM 170.66
31/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka mokra - przykleje- |m2
d.2.|2623-04 ana-|nie ptyt styropianowych gr.10 cm na $cianach
2/logia
3.57*(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)-(12+16+12+14)*1.45*2.0-4*2.1*1-1.6* |m2 440.90
2.1
RAZEM 440.90
32|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy m
d.2./0118-08 ana-
2|logia
39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20 m 170.66
RAZEM 170.66
33/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka mokra - przykleje- |m?2
d.2.|2623-06 ana-|nie jednej warstwy siatki na $cianach
2|logia
3.57%(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)-(12+16+12+14)*1.45*2.0-4*2.1*1-1.6* |m2 440.90
2.1
RAZEM 440.90
34/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka mokra - przykleje- |m2
d.2.|2623-07 ana-|nie jednej warstwy siatki na osciezach i gzymsie
2|logia
0.2*(12+16+12+14)*(1.45*2*2.0)+(1.6+2*2.1)+170.66*0.4 m?2 136.70
RAZEM 136.70
35/KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg mokra - ochrona  |m
d.2.|2623-08 ana-|naroznikdw okiennych
2/logia
(12+16+12+14)*(1.45+2*2.0)+(1.6+2*2.1) m 300.10
RAZEM 300.10
36/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka mokrg - dodatkowe mocowanie kot- |szt.
d.2.|2627-02 ana-| kami ptyt styropianowych do $cian z cegty
2|logia
3.57%(39.57+2%0.82+52.8+37.45+39.20)-(12+16+12+14)*1.45*2.0-4*2.1*1-1.6™ | szt. 440.90
2.1
RAZEM 440.90
37/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg mokrg - tynk cienkowarstwowy m2
d.2./12630-02 ana-
2|logia
3.57%(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+0.2*(12+16+12+14)*(1.45*2*2.0)+ m?2 577.60
(1.6+2*2.1)-(12+16+12+14)*1.45*2.0-4*2.1*1-1.6*2.1+170.66*0.4
RAZEM 577.60
2.3|Ocieplenie Il kondygnacji
38/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach Il |m2
d.2./0701-05 kondygnadiji - 5%
3
690.87*0.05 m?2 34.54
RAZEM 34.54
39/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill o podtozach z cegly |m2
d.2?; 0728-03
690.87*0.05 m?2 34.54
RAZEM 34.54
40/ KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka" - oczyszcze- |m?2
d.2./2620-01 ana-|nie mechaniczne i zmycie
3|logia
4.70%(39.57+2%0.82+52.8+37.45+39.20)+(5.50-4.70)*(19.2+2*0.82)+0.2*62*  |m?2 656.33
(1.45*2*2.0)+0.2*7%(1.45+2*3.0)-62*1.45*2.0-7*1.45*3.0-34.54
RAZEM 656.33
41/KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka" - zagruntowa- |m?2
d.2./2620-02 ana-|nie powierzchni
3|logia
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4.70%(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+(5.50-4.70)*(19.2+2*0.82)+0.2*62*  |m?2 656.33
(1.45*2*2.0)+0.2*7%(1.45+2*3.0)-62*1.45*2.0-7*1.45*3.0-34.54

RAZEM 656.33
42| KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metodg "lekkq" - przyczep- m2

d.2.|2620-03 ana-|nos$¢ zaprawy klejacej i styropianu do podtoza

3|logia
4.70%(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+(5.50-4.70)*(19.2+2*0.82)+0.2*62*  |m?2 656.33
(1.45*2*2.0)+0.2*7%(1.45+2*3.0)-62*1.45*2.0-7*1.45*3.0-34.54
RAZEM 656.33
43| KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metodg "lekka" - no$nos¢ kot- |m?2
d.2./2620-05 ana- kow
3|logia
4.70%(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+(5.50-4.70)*(19.2+2*0.82)+0.2*62*  |m?2 656.33
(1.45*2*2.0)+0.2*7%(1.45+2*3.0)-62*1.45*2.0-7*1.45*3.0-34.54
RAZEM 656.33
44| KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka mokra - przykleje- |m2
d.2.|2623-01 ana-|nie ptyt styropianowych gr.3 cm na o$ciezach
3|logia
0.2*62*(1.45+2*2.0)+0.2*7*(1.45+2*3.0) m?2 78.01
RAZEM 78.01
45/KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka mokra - przykleje- |m?2
d.2.|2623-04 ana- | nie ptyt styropianowych gr.10 cm na $cianach
3|logia
4.70%(39.57+2%0.82+52.8+37.45+39.20)+(5.50-4.70)*(19.2+2*0.82)-62*1.45* |m?2 608.52
2.0-7*1.45*3.0
RAZEM 608.52
46/KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy m
d.2./0118-08 ana-
3|logia
39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20 m 170.66
RAZEM 170.66
47 KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka mokra - przykleje- |m2
d.2.|2623-06 ana-|nie jednej warstwy siatki na $cianach
3|logia
4.70%(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+(5.50-4.70)*(19.2+2%0.82)-62*1.45*  |m2 608.52
2.0-7*1.45*3.0
RAZEM 608.52
48 KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka mokra - przykleje- |m2
d.2.|2623-07 ana-|nie jednej warstwy siatki na o$ciezach i gzymsie
3|logia
0.2*62*(1.45+2*2.0)+0.2*7*(1.45+2*3.0)+170.66*0.7 m?2 197.47
RAZEM 197.47
49/KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg mokra - ochrona  |m
d.2./2623-08 ana-|naroznikdw okiennych
3|logia
62*(1.45+2*2.0)+7*(1.45+2*3.0) m 390.05
RAZEM 390.05
50/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg mokrg - tynk cienkowarstwowy m2
d.2./12630-02 ana-
3|logia
4.70%(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+(5.50-4.70)*(19.2+2%0.82)-62*1.45*  |m2 806.00
2.0-7*1.45*3.0+0.2*62%(1.45+2*2.0)+0.2*7*(1.45+2*3.0)+170.66*0.7
RAZEM 806.00
2.4|Prace wykonczeniowe
51/ KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiorki krat szt.
d.24. 0355-02
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
52/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m?2
d.2./1209-06 powierzchni ponad 1.0 m2
4
76*1.45*2.0 m?2 220.40
RAZEM 220.40
53/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m?2
d.2./1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
4
2%1.0*21 m?2 4.20
RAZEM 4.20
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54|Kalkulacja |Przerébka 8 szt. krat przedtuzenie wasow szt
d.2.
4
8*4 szt 32.00
RAZEM 32.00
55|KNR 4-01 Miniowanie krat z pretéw prostych m2
d.2./11212-06
4
1.65*2.05*8 m?2 27.06
RAZEM 27.06
56/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat m2
d.2./1212-05
4
1.65*2.05*8 m?2 27.06
RAZEM 27.06
57/KNR 2-02 Kraty ponad 2 m2 -montaz kraty z demontazu m?2
d.2./1210-03
4
1.65*2.05*8 m?2 27.06
RAZEM 27.06
58 NNRNKB (z.VI1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.24. 202 0541-02 |cm
((39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)*0.25+(26+22+7+35+33)*1.5*0.35) m?2 107.24
RAZEM 107.24
59/KNR 4-02 Demontaz wpustow deszczowych z PCW na $cianach budynku m
d.2./0230-09 ana-
4/logia
31.5 m 4.50
RAZEM 4.50
60|KNR 4-02 Przeczyszczenie wpustow kanalizacji deszczowe;j szt.
d.2./0237-01 ana-
4|logia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
61|KNR-W 4-02 |Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl.
d.2./0218-06
4
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
62|KNR 0-15I1 |Rury spustowe z blachy stalowej obustronnie powlekanej w kolorze pokrycia |m
d.2./0529-03 ana-|dachowego
4/logia
71.2 m 71.20
RAZEM 71.20
63|wycena Wykonanie misek zlewnych po pionami rur spustowych kpl.
d.2.|wtasna
4
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
64| KNR 4-01 Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i oczyszczenie m
d.2./0526-06
4
39.57+52.80+37.45+39.20+2*3.5 m 176.02
RAZEM 176.02
65/KNR 4-01 Naprawa obrébek blacharskich ,wyprostowanie ustawieniu spadkéow m2
d.2./0533-03
4
(39.57+52.80+37.45+39.20+2*3.5)*0.6 m?2 105.61
RAZEM 105.61
66|wycena Remont tynku elementu dekoracyjnego - zwienczenia partii wejsciowej w ele- |szt
d.2.|wiasna wacji frontowej w poz. dachu
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2./1603-01
4
(39.57+2*0.82+52.80+37.45+39.20)*9.0 m?2 1535.94
RAZEM 1535.94
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68| KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych o wyso- |m2
d.2./1612-01 koscido 10 m
4
(39.57+2*0.82+52.80+37.45+39.20)*9.0 m?2 1535.94
RAZEM 1535.94
69|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2./202 1622a-
4101
(39.57+2*0.82+52.80+37.45+39.20)*9.0 m?2 1535.94
RAZEM 1535.94
70 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.
4
71/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2./0108-09 10 km
4/0108-10
24.53 m3 24.53
RAZEM 24.53
72|kalkulacja |Zdjecie wyposazenia zew. (tablice informacyjne, lampy zew, instalace odgro- |kpl
d.2. mowa itp elementy zamocowane na $cianach) i ponowny montaz po zakon-
4 czeniu prac
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
73|KNNR 9 Demontaz i powtdrny montaz zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji od-/m
d.2./0601-08 ana-|gromowej
4|logia
7.8*6 m 46.80
RAZEM 46.80
74/ KNNR 5 Ostony przewodéw uziemiajacych o dtugosci do 2 m na cegle szt.
d.2./0614-02
4
78 szt. 78.00
RAZEM 78.00
75/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - |szt.
d.2./0612-05 potaczenie pret-pret
4
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
3/Remont wewnetrznych elewacji - kondygnacje nadziemne
3.1|Prace przygotowawcze
76/ KNR 2-02 Ostony okien i drzwi wejsciowych folig polietylenowg m?2
d.31. 0925-01
1.45%2.0*32+1.45%1.45+5%1.73*2.17+4*4.92*2.17+0.9%1.2+1.0*2.1 m?2 159.56
RAZEM 159.56
77/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych m?2
d.3./0354-08 ana-
1/logia
1.93*2.27+5.12*2.27+0.9*1.2 m?2 17.08
RAZEM 17.08
78/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich-parapetéw z blachy nie nadajacej sie do m2
d.3./0535-08 uzytku
1
parapety
(32*1.5+1.5+5*1.78+4*4.97+0.95)*0.25 m?2 19.81
RAZEM 19.81
79/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3./0535-06
1
4*7.90 m 31.60
RAZEM 31.60
80|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3./0923-04 ana-
1/logia
((10+9+14)*1.5*0.25)+(4*4.92+5*1.73+0.9)*0.25 m?2 19.68
RAZEM 19.68
3.2|Ocieplenie | i Il kondygnacji
81/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach | i|jm2
d.3./0701-05 Il kondygnaciji - 20%
2
7.90*2%(21.22+22.33)*0.20 m?2 137.62
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RAZEM 137.62
82|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill o podtozach z cegly |m2
d.32. 0728-03
103.21 m?2 103.21
RAZEM 103.21
83|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka" - oczyszcze- |m?2
d.3./2620-01 ana- nie mechaniczne i zmycie
2|logia
7.90%2%(21.22+22.33)+0.2*32*(1.45+2*2.0)+0.2*5*(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+ |m?2 632.67
2*2.17)+0.2*(1.45+2*1.45)+0.2*(0.9+2*1.2)-103.21-1*2.1
RAZEM 632.67
84|KNR 0-28 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda "lekka" - zagruntowa- |m?2
d.3./2620-02 nie powierzchni
2
7.90*2%(21.22+22.33)+0.2*32%(1.45+2*2.0)+0.2*5*(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+ |m2 632.67
2*2.17)+0.2*(1.45+2*1.45)+0.2*(0.9+2*1.2)-103.21-1*2.1
RAZEM 632.67
85/KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metodg "lekkq" - przyczep- m2
d.3.|2620-03 ana-|nosS¢ zaprawy klejacej i styropianu do podtoza
2/logia
7.90*2%(21.22+22.33)+0.2*32%(1.45+2*2.0)+0.2*5*(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+ |m2 632.67
2*2.17)+0.2*(1.45+2*1.45)+0.2*(0.9+2*1.2)-103.21-1*2.1
RAZEM 632.67
86|KNR 0-28 Sprawdzenie nosnosci podtoza pod docieplenie metodg "lekka" - no$nos¢ kot- |m2
d.3./2620-05 ana- kow
2/logia
7.90*2%(21.22+22.33)+0.2*32%(1.45+2*2.0)+0.2*5*(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+ |m2 632.67
2*2.17)+0.2*(1.45+2*1.45)+0.2*(0.9+2*1.2)-103.21-1*2.1
RAZEM 632.67
87|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka mokra - przykleje- |m?2
d.3.|2623-01 ana-|nie ptyt styropianowych gr.3 cm na o$ciezach
2/logia
0.2*32*(1.45+2*2.0)+0.2*5*(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+2*2.17)+0.2*(1.45+2* |m2 49.89
1.45)+0.2*(0.9+2*1.2)
RAZEM 49.89
88|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka mokra - przykleje- |m2
d.3.|2623-04 ana-|nie ptyt styropianowych gr.10 cm na $cianach
2|logia
7.90*2%(21.22+22.33)+0.2*32%(1.45+2*2.0)+0.2*5*(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+ |m2 632.67
2*2.17)+0.2*(1.45+2*1.45)+0.2*(0.9+2*1.2)-103.21-1*2.1
RAZEM 632.67
89|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy m
d.3./0118-08 ana-
2/logia
2%21.22+2*22.33 m 87.10
RAZEM 87.10
90|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka mokra - przykleje- |m2
d.3./2623-06 ana-|nie jednej warstwy siatki na scianach
2|logia
7.90%2%(21.22+22.33)+0.2*32*(1.45+2*2.0)+0.2*5*(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+ |m?2 632.67
2%2.17)+0.2*(1.45+2*1.45)+0.2*(0.9+2*1.2)-103.21-1*2.1
RAZEM 632.67
91|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka mokra - przykleje- |m?2
d.3./2623-07 ana-|nie jednej warstwy siatki na osciezach i gzymsie
2|logia
0.2*32%(1.45+2*2.0)+0.2*5*(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+2*2.17)+0.2*(1.45+2* |m2 110.86
1.45)+0.2*(0.9+2*1.2)+87.1*0.7
RAZEM 110.86
92|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg mokra - ochrona  |m
d.3./2623-08 ana-|naroznikdw okiennych
2|logia
32*(1.45+2*2.0)+5%(1.73+2*2.17)+4%(4.92+2*2.17)+(1.45+2*1.45)+(0.9+2*1.2) m 249.44
RAZEM 249.44
93|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metodg lekka mokrg - dodatkowe mocowanie kot- |szt.
d.3.|2627-02 ana-| kami ptyt styropianowych do $cian z cegty - w poz. | kondygnaciji
2|logia
(7.90*2*(21.22+22.33)+0.2*32%(1.45+2*2.0)+0.2*5*(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+ | szt. 316.33
2*2.17)+0.2*(1.45+2*1.45)+0.2%(0.9+2%1.2)-103.21-1*2.1)*0.5
RAZEM 316.33
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94| KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg mokra - tynk cienkowarstwowy m2
d.3./2630-02 ana-
2|logia
7.90*2%(21.22+22.33)+0.2*32%(1.45+2*2.0)+0.2*5*(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+ |m2 743.53
2*2.17)+0.2*(1.45+2*1.45)+0.2%(0.9+2%1.2)-103.21-1*2.1+0.2*32%(1.45+2*2.0)+
0.2*5%(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+2*2.17)+0.2%(1.45+2*1.45)+0.2%(0.9+2*1.2)+
87.1*0.7
RAZEM 743.53
95| TZKNBK VIl | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 10 cm z przygotowaniem za-|m
d.3./03-78 analo- | prawy - tuki oSciezy
2|gia
(5+5)*7.2 m 72.00
RAZEM 72.00
3.3|Prace wykonczeniowe
96|KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiorki krat szt.
d.3./0355-02
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
97|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m2
d.3./1209-06 powierzchni ponad 1.0 m2
3
0.9%1.2+1.45%*1.45+13*1.45"2.0 m?2 40.88
RAZEM 40.88
98|Kalkulacja |Przerdbka 3 szt. krat przedtuzenie wasow szt
d.3.
3
28 szt 28.00
RAZEM 28.00
99|KNR 4-01 Miniowanie krat z pretéw prostych m2
d.3?; 1212-06
1.93%2.28+5.12*2.28+0.9*1.2 m?2 17.15
RAZEM 17.15
100/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat m2
d.3?; 1212-05
1.93%2.28+5.12*2.28+0.9*1.2 m?2 17.15
RAZEM 17.15
101/ KNR 2-02 Kraty ponad 2 m2 -montaz kraty z demontazu m?2
d.3?; 1210-03
1.93%2.28+5.12*2.28+0.9*1.2 m?2 17.15
RAZEM 17.15
102/ NNRNKB (z.VI1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.3?; 202 0541-02 |cm
(32*1.5+1.5+5*1.78+4*4.97+0.95)*0.25 m?2 19.81
RAZEM 19.81
103/KNR 0-1511  |Rury spustowe z blachy stalowej obustronnie powlekanej w kolorze pokrycia |m
d.3./0529-03 ana-|dachowego
3|logia
31.60 m 31.60
RAZEM 31.60
104 KNR 4-01 Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i oczyszczenie m
d.3./0526-06
3
2%(21.22+22.33) m 87.10
RAZEM 87.10
105/KNR 4-01 Naprawa obrébek blacharskich ,wyprostowanie ustawieniu spadkéow m2
d.3./0533-03
3
2%(21.22+22.33)*0.6 m?2 52.26
RAZEM 52.26
106 KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3./1603-01
3
2%(21.22+22.33)*9.0 m?2 783.90
RAZEM 783.90
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107 KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o wyso- |m?2
d.3./1612-01 koscido 10 m
3
2%(21.22+22.33)*9.0 m?2 783.90
RAZEM 783.90
108 NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3./202 1622a-
3|01
2%(21.22+22.33)*9.0 m?2 783.90
RAZEM 783.90
109/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3./0108-09 10 km
3/0108-10
103.21*0.015 m3 1.55
RAZEM 1.55
110 kalkulacja |Zdjecie wyposazenia zew. (tablice informacyjne, lampy zew, instalace odgro- | kpl
d.3. mowa itp elementy zamocowane na $cianach) i ponowny montaz po zakon-
3 czeniu prac
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
111/KNNR 9 Demontaz i powtérny montaz zwodéw pionowych nienaprezanych instalacji od-/m
d.3./0601-08 ana-|gromowej
3|logia
7.8*4 m 31.20
RAZEM 31.20
112|/KNNR 5 Ostony przewodéw uziemiajacych o dtugosci do 2 m na cegle szt.
d.3?; 0614-02
7.8*4 szt. 31.20
RAZEM 31.20
113/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - |szt.
d.3./0612-05 potaczenie pret-pret
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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