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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje się remont elewacji istniejącego, starego budynku szkolnego o wysokości II kondygnacji.
Sciany zewnętrzne budynku murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej/ wapienno - cementowej posiadają elewację z
tynku cementowo wapiennego o strukturze nakrapianej. Z uwagi na słąby stan techniczny wypraw elewacyjnych zachodzi konieczność
ich częściowej wymiany oraz docieplenia budynku celem poprawy parametrów cieplnych obiektu.
W budynku wymieniono częściow okna na stolarkę pcv-stan dobry oraz drewnianą, która wymaga odnowy powłok malarskich.
Projektuje się takŜe wyprawę tynkarską murowanych z cegły ceramicznej pełnej ścian fundamentowych (tylko elewacje zewnętrzne)  do
gł. 1,0, ocieplenie styropianem o zamknietych porach (XPS) oraz wyprawę zewnętrzną ocieplenia i jej zabezpieczenie przieciwwilgocio-
we. Dodatkowo przewiduje się zastosowanie od zewnątrz folii pe wytłaczanej w celu umoŜliwienia odparowania wilgoci oraz zasypkę z
piasku grubego  wraz z zagęszczeniem. W odległości do 0,7 m od ściany przewiduje się zastosowanie 10 cm warstwy Ŝwiru jako opaski
wokół zewnętrznych ścian budynku.
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k01iakt KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
remont elewacji

1 Zabezpieczenie murów fundamentowych zewnętrznych
1

d.1
KNR 2-31
0807-01 ana-
logia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz płyt betonowych na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

(19.2+3.9)*(1.2+0.7) m2 43.89
RAZEM 43.89

2
d.1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy naprzemiennym odkrywaniu odcinkami 1,
0 m istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(37.45+39.57+52.80+39.2)*1.0*0.7 m3 118.31
RAZEM 118.31

3
d.1

KNR 4-01
0102-02 ana-
logia

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

1.2*1.2*0.5*(37.45+10.24+0.82+19.2+0.82+10.13+52.80+39.20) m3 122.88
RAZEM 122.88

4
d.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

118.31+122.88 m3 241.19
RAZEM 241.19

5
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 9

m3

1.0*(37.45+10.24+0.82+19.2+0.82+10.13+52.80+39.20) m3 170.66
RAZEM 170.66

6
d.1

KNNR-W 3
1411-01

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - usunięcie
starego tynku oraz mechaniczne oczyszczenie powierzchni

m2

168.82 m2 168.82
RAZEM 168.82

7
d.1

KNNR-W 3
1411-07

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - natrysk za-
prawy

m2

168.82 m2 168.82
RAZEM 168.82

8
d.1

KNNR-W 3
1411-08

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - prace tyn-
karskie gr. 1 cm

m2

168.82 m2 168.82
RAZEM 168.82

9
d.1

KNR 0-29
0642-02 ana-
logia

Docieplenie ścian piwnic płytami ze styropianu XPS gr. 8 cm, mocowanymi ca-
łopowierzchniowo

m2

168.82 m2 168.82
RAZEM 168.82

10
d.1

KNR AT-40
0413-01 ana-
logia

Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałoŜenie dwóch warstw

m2

168.82 m2 168.82
RAZEM 168.82

11
d.1

KNR-W 2-02
0615-04 ana-
logia

Izolacje z folii pe izolacyjnej wytłaczanej pionowe - jedna warstwa m2

1.0*(37.45+10.24+0.82+19.2+0.82+10.13+52.80+39.20) m2 170.66
RAZEM 170.66

12
d.1

KNR 4-01
0105-01

Zasypanie wykopów piaskiem z ubiciem warstwami co 15 cm m3

241.19-(37.45+39.57+52.80+39.2+2*0.82)*1.0*0.1 m3 224.12
RAZEM 224.12

13
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

118.31-101.41+168.82*0.015 m3 19.43
RAZEM 19.43

14
d.1

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

23.10 m2 23.10
RAZEM 23.10

15
d.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej rozbiórkowej grubość 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

23.1 m2 23.10
RAZEM 23.10

16
d.1

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

(37.45+39.57+52.80+39.2+2*0.82)+6 m 176.66
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k01iakt KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 176.66
17
d.1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

(37.45+39.57+52.80+39.2+2*0.82)+6 m 176.66
RAZEM 176.66

2 Remont zewnętrznych elewacji - kondygnacje nadziemne
2.1 Prace przygotowawcze
18

d.2.
1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi wejściowych folią polietylenową m2

1.45*2.0*(26+22+35+33)+1.45*3*7+1.6*2.1 m2 370.21
RAZEM 370.21

19
d.2.

1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru  krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.65*2.05*42 m2 142.07
RAZEM 142.07

20
d.2.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich-parapetów z blachy nie nadającej się do
uŜytku

m2

parapety
((39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)*0.25+(26+22+7+35+33)*1.5*0.35) m2 107.24
 

RAZEM 107.24
21

d.2.
1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

8*8.9 m 71.20
RAZEM 71.20

22
d.2.

1

KNR 2-02
0923-04 ana-
logia

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

((26+22+7+35+33)*1.5*0.25) m2 46.13
RAZEM 46.13

2.2 Ocieplenie I kondygnacji
23

d.2.
2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach I
kondygnacji

m2

3.57*(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+0.2*(12+16+12+14)*(1.45*2*2.0)+
(1.6+2*2.1)-(12+16+12+14)*1.45*2.0-4*2.1*1-1.6*2.1

m2 509.34

 
RAZEM 509.34

24
d.2.

2

KNR 4-01
0728-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłoŜach z cegły m2

3.57*(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+0.2*(12+16+12+14)*(1.45*2*2.0)+
(1.6+2*2.1)-(12+16+12+14)*1.45*2.0-4*2.1*1-1.6*2.1

m2 509.34

RAZEM 509.34
25

d.2.
2

KNR 0-28
2620-01 ana-
logia

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą "lekką" - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

3.57*(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+0.2*(12+16+12+14)*(1.45*2*2.0)+
(1.6+2*2.1)-(12+16+12+14)*1.45*2.0-4*2.1*1-1.6*2.1

m2 509.34

RAZEM 509.34
26

d.2.
2

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowa-
nie powierzchni

m2

3.57*(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+0.2*(12+16+12+14)*(1.45*2*2.0)+
(1.6+2*2.1)-(12+16+12+14)*1.45*2.0-4*2.1*1-1.6*2.1

m2 509.34

RAZEM 509.34
27

d.2.
2

KNR 0-28
2620-03 ana-
logia

Sprawdzenie nośności podłoŜa pod docieplenie metodą "lekką" - przyczep-
ność zaprawy klejącej i styropianu do podłoŜa

m2

3.57*(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+0.2*(12+16+12+14)*(1.45*2*2.0)+
(1.6+2*2.1)-(12+16+12+14)*1.45*2.0-4*2.1*1-1.6*2.1

m2 509.34

RAZEM 509.34
28

d.2.
2

KNR 0-28
2620-05 ana-
logia

Sprawdzenie nośności podłoŜa pod docieplenie metodą "lekką" - nośność koł-
ków

m2

3.57*(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+0.2*(12+16+12+14)*(1.45*2*2.0)+
(1.6+2*2.1)-(12+16+12+14)*1.45*2.0-4*2.1*1-1.6*2.1

m2 509.34

RAZEM 509.34
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29

d.2.
2

KNR 0-28
2623-01 ana-
logia

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - przykleje-
nie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeŜach

m2

0.2*(12+16+12+14)*(1.45*2*2.0)+(1.6+2*2.1) m2 68.44
RAZEM 68.44

30
d.2.

2

KNR 0-28
2629-02 ana-
logia

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką mokrą - montaŜ listw startowych do
podłoŜa z cegły

m

(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20) m 170.66
RAZEM 170.66

31
d.2.

2

KNR 0-28
2623-04 ana-
logia

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - przykleje-
nie płyt styropianowych gr.10 cm na ścianach

m2

3.57*(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)-(12+16+12+14)*1.45*2.0-4*2.1*1-1.6*
2.1

m2 440.90

RAZEM 440.90
32

d.2.
2

KNR 0-33
0118-08 ana-
logia

MontaŜ profili elewacyjnych - gzymsy m

39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20 m 170.66
RAZEM 170.66

33
d.2.

2

KNR 0-28
2623-06 ana-
logia

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - przykleje-
nie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

3.57*(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)-(12+16+12+14)*1.45*2.0-4*2.1*1-1.6*
2.1

m2 440.90

RAZEM 440.90
34

d.2.
2

KNR 0-28
2623-07 ana-
logia

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - przykleje-
nie jednej warstwy siatki na ościeŜach i gzymsie

m2

0.2*(12+16+12+14)*(1.45*2*2.0)+(1.6+2*2.1)+170.66*0.4 m2 136.70
RAZEM 136.70

35
d.2.

2

KNR 0-28
2623-08 ana-
logia

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokra - ochrona
naroŜników okiennych

m

(12+16+12+14)*(1.45+2*2.0)+(1.6+2*2.1) m 300.10
RAZEM 300.10

36
d.2.

2

KNR 0-28
2627-02 ana-
logia

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką mokrą - dodatkowe mocowanie koł-
kami płyt styropianowych do ścian z cegły

szt.

3.57*(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)-(12+16+12+14)*1.45*2.0-4*2.1*1-1.6*
2.1

szt. 440.90

RAZEM 440.90
37

d.2.
2

KNR 0-28
2630-02 ana-
logia

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką mokrą - tynk cienkowarstwowy m2

3.57*(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+0.2*(12+16+12+14)*(1.45*2*2.0)+
(1.6+2*2.1)-(12+16+12+14)*1.45*2.0-4*2.1*1-1.6*2.1+170.66*0.4

m2 577.60

RAZEM 577.60
2.3 Ocieplenie II  kondygnacji
38

d.2.
3

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach II
kondygnacji - 5%

m2

690.87*0.05 m2 34.54
 

RAZEM 34.54
39

d.2.
3

KNR 4-01
0728-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłoŜach z cegły m2

690.87*0.05 m2 34.54
RAZEM 34.54

40
d.2.

3

KNR 0-28
2620-01 ana-
logia

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą "lekką" - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

4.70*(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+(5.50-4.70)*(19.2+2*0.82)+0.2*62*
(1.45*2*2.0)+0.2*7*(1.45+2*3.0)-62*1.45*2.0-7*1.45*3.0-34.54

m2 656.33

RAZEM 656.33
41

d.2.
3

KNR 0-28
2620-02 ana-
logia

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowa-
nie powierzchni

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.70*(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+(5.50-4.70)*(19.2+2*0.82)+0.2*62*
(1.45*2*2.0)+0.2*7*(1.45+2*3.0)-62*1.45*2.0-7*1.45*3.0-34.54

m2 656.33

RAZEM 656.33
42

d.2.
3

KNR 0-28
2620-03 ana-
logia

Sprawdzenie nośności podłoŜa pod docieplenie metodą "lekką" - przyczep-
ność zaprawy klejącej i styropianu do podłoŜa

m2

4.70*(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+(5.50-4.70)*(19.2+2*0.82)+0.2*62*
(1.45*2*2.0)+0.2*7*(1.45+2*3.0)-62*1.45*2.0-7*1.45*3.0-34.54

m2 656.33

RAZEM 656.33
43

d.2.
3

KNR 0-28
2620-05 ana-
logia

Sprawdzenie nośności podłoŜa pod docieplenie metodą "lekką" - nośność koł-
ków

m2

4.70*(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+(5.50-4.70)*(19.2+2*0.82)+0.2*62*
(1.45*2*2.0)+0.2*7*(1.45+2*3.0)-62*1.45*2.0-7*1.45*3.0-34.54

m2 656.33

RAZEM 656.33
44

d.2.
3

KNR 0-28
2623-01 ana-
logia

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - przykleje-
nie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeŜach

m2

0.2*62*(1.45+2*2.0)+0.2*7*(1.45+2*3.0) m2 78.01
RAZEM 78.01

45
d.2.

3

KNR 0-28
2623-04 ana-
logia

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - przykleje-
nie płyt styropianowych gr.10 cm na ścianach

m2

4.70*(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+(5.50-4.70)*(19.2+2*0.82)-62*1.45*
2.0-7*1.45*3.0

m2 608.52

RAZEM 608.52
46

d.2.
3

KNR 0-33
0118-08 ana-
logia

MontaŜ profili elewacyjnych - gzymsy m

39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20 m 170.66
RAZEM 170.66

47
d.2.

3

KNR 0-28
2623-06 ana-
logia

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - przykleje-
nie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

4.70*(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+(5.50-4.70)*(19.2+2*0.82)-62*1.45*
2.0-7*1.45*3.0

m2 608.52

RAZEM 608.52
48

d.2.
3

KNR 0-28
2623-07 ana-
logia

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - przykleje-
nie jednej warstwy siatki na ościeŜach i gzymsie

m2

0.2*62*(1.45+2*2.0)+0.2*7*(1.45+2*3.0)+170.66*0.7 m2 197.47
RAZEM 197.47

49
d.2.

3

KNR 0-28
2623-08 ana-
logia

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - ochrona
naroŜników okiennych

m

62*(1.45+2*2.0)+7*(1.45+2*3.0) m 390.05
RAZEM 390.05

50
d.2.

3

KNR 0-28
2630-02 ana-
logia

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką mokrą - tynk cienkowarstwowy m2

4.70*(39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)+(5.50-4.70)*(19.2+2*0.82)-62*1.45*
2.0-7*1.45*3.0+0.2*62*(1.45+2*2.0)+0.2*7*(1.45+2*3.0)+170.66*0.7

m2 806.00

RAZEM 806.00
2.4 Prace wykończeniowe
51

d.2.
4

KNR 4-01
0355-02

Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułoŜenie uzyskanych z rozbiórki krat szt.

42 szt. 42.00
RAZEM 42.00

52
d.2.

4

KNR 4-01
1209-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2

m2

76*1.45*2.0 m2 220.40
RAZEM 220.40

53
d.2.

4

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

2*1.0*2.1 m2 4.20
RAZEM 4.20
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54

d.2.
4

Kalkulacja Przeróbka 8 szt. krat przedłuŜenie wąsów szt

 
8*4 szt 32.00

RAZEM 32.00
55

d.2.
4

KNR 4-01
1212-06

Miniowanie krat  z prętów prostych m2

1.65*2.05*8 m2 27.06
RAZEM 27.06

56
d.2.

4

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat m2

1.65*2.05*8 m2 27.06
RAZEM 27.06

57
d.2.

4

KNR 2-02
1210-03

Kraty ponad 2 m2 -montaz kraty z demontaŜu m2

1.65*2.05*8 m2 27.06
RAZEM 27.06

58
d.2.

4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

((39.57+2*0.82+52.8+37.45+39.20)*0.25+(26+22+7+35+33)*1.5*0.35) m2 107.24
RAZEM 107.24

59
d.2.

4

KNR 4-02
0230-09 ana-
logia

DemontaŜ wpustów deszczowych z PCW na ścianach budynku m

3*1.5 m 4.50
RAZEM 4.50

60
d.2.

4

KNR 4-02
0237-01 ana-
logia

Przeczyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

61
d.2.

4

KNR-W 4-02
0218-06

Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

62
d.2.

4

KNR 0-15II
0529-03 ana-
logia

Rury spustowe z blachy stalowej obustronnie powlekanej w kolorze pokrycia
dachowego

m

71.2 m 71.20
RAZEM 71.20

63
d.2.

4

wycena
własna

Wykonanie misek zlewnych po pionami rur spustowych kpl.

6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

64
d.2.

4

KNR 4-01
0526-06

Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i oczyszczenie m

39.57+52.80+37.45+39.20+2*3.5 m 176.02
RAZEM 176.02

65
d.2.

4

KNR 4-01
0533-03

Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie ustawieniu spadków m2

(39.57+52.80+37.45+39.20+2*3.5)*0.6 m2 105.61
RAZEM 105.61

66
d.2.

4

wycena
własna

Remont tynku elementu dekoracyjnego - zwieńczenia partii wejściowej w ele-
wacji frontowej w poz. dachu

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

67
d.2.

4

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

(39.57+2*0.82+52.80+37.45+39.20)*9.0 m2 1535.94
RAZEM 1535.94
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68

d.2.
4

KNR-W 2-02
1612-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 10 m

m2

(39.57+2*0.82+52.80+37.45+39.20)*9.0 m2 1535.94
RAZEM 1535.94

69
d.2.

4

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

(39.57+2*0.82+52.80+37.45+39.20)*9.0 m2 1535.94
RAZEM 1535.94

70
d.2.

4

Czas pracy rusztowań grupy 1

71
d.2.

4

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

24.53 m3 24.53
RAZEM 24.53

72
d.2.

4

kalkulacja Zdjęcie wyposaŜenia zew. (tablice informacyjne, lampy zew, instalacę odgro-
mową itp elementy zamocowane na ścianach) i ponowny montaŜ po zakon-
czeniu prac

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

73
d.2.

4

KNNR 9
0601-08 ana-
logia

DemontaŜ i powtórny montaŜ zwodów pionowych nienapręŜanych instalacji od-
gromowej

m

7.8*6 m 46.80
RAZEM 46.80

74
d.2.

4

KNNR 5
0614-02

Osłony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle szt.

78 szt. 78.00
RAZEM 78.00

75
d.2.

4

KNNR 5
0612-05

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-pręt

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

3 Remont wewnętrznych elewacji - kondygnacje nadziemne
3.1 Prace przygotowawcze
76

d.3.
1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien i drzwi wejściowych folią polietylenową m2

1.45*2.0*32+1.45*1.45+5*1.73*2.17+4*4.92*2.17+0.9*1.2+1.0*2.1 m2 159.56
RAZEM 159.56

77
d.3.

1

KNR 4-01
0354-08 ana-
logia

Wykucie z muru  krat okiennych m2

1.93*2.27+5.12*2.27+0.9*1.2 m2 17.08
RAZEM 17.08

78
d.3.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich-parapetów z blachy nie nadającej się do
uŜytku

m2

parapety
(32*1.5+1.5+5*1.78+4*4.97+0.95)*0.25 m2 19.81
 

RAZEM 19.81
79

d.3.
1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

4*7.90 m 31.60
RAZEM 31.60

80
d.3.

1

KNR 2-02
0923-04 ana-
logia

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

((10+9+14)*1.5*0.25)+(4*4.92+5*1.73+0.9)*0.25 m2 19.68
RAZEM 19.68

3.2 Ocieplenie I i II kondygnacji
81

d.3.
2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach I i
II kondygnacji - 20%

m2

7.90*2*(21.22+22.33)*0.20 m2 137.62
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RAZEM 137.62
82

d.3.
2

KNR 4-01
0728-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłoŜach z cegły m2

103.21 m2 103.21
RAZEM 103.21

83
d.3.

2

KNR 0-28
2620-01 ana-
logia

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą "lekką" - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

7.90*2*(21.22+22.33)+0.2*32*(1.45+2*2.0)+0.2*5*(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+
2*2.17)+0.2*(1.45+2*1.45)+0.2*(0.9+2*1.2)-103.21-1*2.1

m2 632.67

RAZEM 632.67
84

d.3.
2

KNR 0-28
2620-02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą "lekką" - zagruntowa-
nie powierzchni

m2

7.90*2*(21.22+22.33)+0.2*32*(1.45+2*2.0)+0.2*5*(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+
2*2.17)+0.2*(1.45+2*1.45)+0.2*(0.9+2*1.2)-103.21-1*2.1

m2 632.67

RAZEM 632.67
85

d.3.
2

KNR 0-28
2620-03 ana-
logia

Sprawdzenie nośności podłoŜa pod docieplenie metodą "lekką" - przyczep-
ność zaprawy klejącej i styropianu do podłoŜa

m2

7.90*2*(21.22+22.33)+0.2*32*(1.45+2*2.0)+0.2*5*(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+
2*2.17)+0.2*(1.45+2*1.45)+0.2*(0.9+2*1.2)-103.21-1*2.1

m2 632.67

RAZEM 632.67
86

d.3.
2

KNR 0-28
2620-05 ana-
logia

Sprawdzenie nośności podłoŜa pod docieplenie metodą "lekką" - nośność koł-
ków

m2

7.90*2*(21.22+22.33)+0.2*32*(1.45+2*2.0)+0.2*5*(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+
2*2.17)+0.2*(1.45+2*1.45)+0.2*(0.9+2*1.2)-103.21-1*2.1

m2 632.67

RAZEM 632.67
87

d.3.
2

KNR 0-28
2623-01 ana-
logia

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - przykleje-
nie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeŜach

m2

0.2*32*(1.45+2*2.0)+0.2*5*(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+2*2.17)+0.2*(1.45+2*
1.45)+0.2*(0.9+2*1.2)

m2 49.89

RAZEM 49.89
88

d.3.
2

KNR 0-28
2623-04 ana-
logia

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - przykleje-
nie płyt styropianowych gr.10 cm na ścianach

m2

7.90*2*(21.22+22.33)+0.2*32*(1.45+2*2.0)+0.2*5*(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+
2*2.17)+0.2*(1.45+2*1.45)+0.2*(0.9+2*1.2)-103.21-1*2.1

m2 632.67

RAZEM 632.67
89

d.3.
2

KNR 0-33
0118-08 ana-
logia

MontaŜ profili elewacyjnych - gzymsy m

2*21.22+2*22.33 m 87.10
RAZEM 87.10

90
d.3.

2

KNR 0-28
2623-06 ana-
logia

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - przykleje-
nie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

7.90*2*(21.22+22.33)+0.2*32*(1.45+2*2.0)+0.2*5*(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+
2*2.17)+0.2*(1.45+2*1.45)+0.2*(0.9+2*1.2)-103.21-1*2.1

m2 632.67

RAZEM 632.67
91

d.3.
2

KNR 0-28
2623-07 ana-
logia

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - przykleje-
nie jednej warstwy siatki na ościeŜach i gzymsie

m2

0.2*32*(1.45+2*2.0)+0.2*5*(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+2*2.17)+0.2*(1.45+2*
1.45)+0.2*(0.9+2*1.2)+87.1*0.7

m2 110.86

RAZEM 110.86
92

d.3.
2

KNR 0-28
2623-08 ana-
logia

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką mokra - ochrona
naroŜników okiennych

m

32*(1.45+2*2.0)+5*(1.73+2*2.17)+4*(4.92+2*2.17)+(1.45+2*1.45)+(0.9+2*1.2) m 249.44
RAZEM 249.44

93
d.3.

2

KNR 0-28
2627-02 ana-
logia

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką mokrą - dodatkowe mocowanie koł-
kami płyt styropianowych do ścian z cegły - w poz. I kondygnacji

szt.

(7.90*2*(21.22+22.33)+0.2*32*(1.45+2*2.0)+0.2*5*(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+
2*2.17)+0.2*(1.45+2*1.45)+0.2*(0.9+2*1.2)-103.21-1*2.1)*0.5

szt. 316.33

RAZEM 316.33
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94

d.3.
2

KNR 0-28
2630-02 ana-
logia

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką mokrą - tynk cienkowarstwowy m2

7.90*2*(21.22+22.33)+0.2*32*(1.45+2*2.0)+0.2*5*(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+
2*2.17)+0.2*(1.45+2*1.45)+0.2*(0.9+2*1.2)-103.21-1*2.1+0.2*32*(1.45+2*2.0)+
0.2*5*(1.73+2*2.17)+0.2*4*(4.92+2*2.17)+0.2*(1.45+2*1.45)+0.2*(0.9+2*1.2)+
87.1*0.7

m2 743.53

RAZEM 743.53
95

d.3.
2

TZKNBK VIII
03-78 analo-
gia

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 10 cm z przygotowaniem za-
prawy - łuki ościeŜy

m

(5+5)*7.2 m 72.00
RAZEM 72.00

3.3 Prace wykończeniowe
96

d.3.
3

KNR 4-01
0355-02

Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułoŜenie uzyskanych z rozbiórki krat szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

97
d.3.

3

KNR 4-01
1209-06

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2

m2

0.9*1.2+1.45*1.45+13*1.45*2.0 m2 40.88
RAZEM 40.88

98
d.3.

3

Kalkulacja Przeróbka 3 szt. krat przedłuŜenie wąsów szt

 
28 szt 28.00

RAZEM 28.00
99

d.3.
3

KNR 4-01
1212-06

Miniowanie krat  z prętów prostych m2

1.93*2.28+5.12*2.28+0.9*1.2 m2 17.15
RAZEM 17.15

100
d.3.

3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat m2

1.93*2.28+5.12*2.28+0.9*1.2 m2 17.15
RAZEM 17.15

101
d.3.

3

KNR 2-02
1210-03

Kraty ponad 2 m2 -montaz kraty z demontaŜu m2

1.93*2.28+5.12*2.28+0.9*1.2 m2 17.15
RAZEM 17.15

102
d.3.

3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

(32*1.5+1.5+5*1.78+4*4.97+0.95)*0.25 m2 19.81
RAZEM 19.81

103
d.3.

3

KNR 0-15II
0529-03 ana-
logia

Rury spustowe z blachy stalowej obustronnie powlekanej w kolorze pokrycia
dachowego

m

31.60 m 31.60
RAZEM 31.60

104
d.3.

3

KNR 4-01
0526-06

Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i oczyszczenie m

2*(21.22+22.33) m 87.10
RAZEM 87.10

105
d.3.

3

KNR 4-01
0533-03

Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie ustawieniu spadków m2

2*(21.22+22.33)*0.6 m2 52.26
RAZEM 52.26

106
d.3.

3

KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

2*(21.22+22.33)*9.0 m2 783.90
RAZEM 783.90
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107
d.3.

3

KNR-W 2-02
1612-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 10 m

m2

2*(21.22+22.33)*9.0 m2 783.90
RAZEM 783.90

108
d.3.

3

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

2*(21.22+22.33)*9.0 m2 783.90
RAZEM 783.90

109
d.3.

3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

103.21*0.015 m3 1.55
RAZEM 1.55

110
d.3.

3

kalkulacja Zdjęcie wyposaŜenia zew. (tablice informacyjne, lampy zew, instalacę odgro-
mową itp elementy zamocowane na ścianach) i ponowny montaŜ po zakon-
czeniu prac

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

111
d.3.

3

KNNR 9
0601-08 ana-
logia

DemontaŜ i powtórny montaŜ zwodów pionowych nienapręŜanych instalacji od-
gromowej

m

7.8*4 m 31.20
RAZEM 31.20

112
d.3.

3

KNNR 5
0614-02

Osłony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle szt.

7.8*4 szt. 31.20
RAZEM 31.20

113
d.3.

3

KNNR 5
0612-05

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-pręt

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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