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Charakterystyka obiektu

Przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pigtra cz¢sci dziatu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie

Przedmiotem projektu jest przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pigtra czgsci dzialu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni
przy ul. Korsaka 4 w Wotominie na dzialce ew. nr 147/3 z obrgbu 27 w Wotominie.

Projektuje si¢ przebudowe czgséci pomieszezen szatni basenowych i odnowy biologicznej zlokalizowanych na pigtrze istniejacego budynku krytej ptywalni.
Przebudowa ma na celu poprawe jakosci uzytkowania przez wydzielenie szatni rodzinnej z zespotem sanitarnym. Projektuje si¢ zmiang charakteru
istniejacego pomieszczenia wypoczywalni na grote solng oraz zmiang uktadu kabin saunowych w pomieszczeniu zespotu saun ograniczenie liczby kabin
saun suchych z trzech do dwdch i utworzenie kabiny sauny parowe;j.
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Przedmiar robot

Przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pigtra cz¢sci dziatu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie

Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm| Tlo$¢

1. Roboty budowlane

1.1. Roboty rozbiérkowe

1 KNR 4-01 ST 01.01.00 |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych wraz z drzwiami

0354/07 szt| 4,000
2 KNR 4-01 ST 01.01.00 |Skucie ptytek ceramicznych na $cianach

0701/03
szatnie 2,75%(7,08+7,08+8,38+8,38+1,53) m2| 89,238
2,75%(16,02+4,47+3,17+14,72+22,30) m2 | 166,870
-0,90%2,03*8 m2| -14,616
odnowa biologiczna 2,52*(18,18) m2| 45814
2,48%(1,52+1,52) m2| 7,539
-0,90%2,03%2 m2| -3,654
2,95%(0,73+5,38) m2| 18,025
2,95%(14,71+5,53+5,42) m2| 75,697
2,48*(0,90+3,14*2+0,89) m2| 20,014
0,20%(9,77+8,42+6,85) m2| 5,008
0,80%(6,85) m2| 5,480
-0,90%2,03 m2| -1,827

razem [m2| 413,588

3 KNR 4-04 | ST 01.01.00 [Rozebranie $cianek dziatowych gr. 12cm

0105/04
3,70%(7,08+8,38+1,30+1,53+1,53+2,63) m2| 83,065
-0,90%2,03*2 m2| -3,654
2,60%17,80 m2| 46,280

razem [m2 | 125,691

4 KNR K-32 |ST 01.01.00 |Oczyszczenie podtoza pod oktadziny $cian

0101/01
2,75%(16,02+4,47+3,17+14,72+22,30) m2| 166,870
-0,90%2,03*8 m2| -14,616
2,95%(14,71+5,53+5,42) m2| 75,697
2,48%(0,90+3,14%2+0,89) m2| 20,014
0,20%(9,77+8,42+6,85) m2| 5,008
0,80%(6,85) m2| 5,480
-0,90%2,03*2 m2| -3,654

razem |m2 | 254,799

5 KNR 4-01 ST 01.01.00 |Demontaz $cianek szklanych
1111/02

2,75%(5,96+6,38) m2| 33,935
razem [m2| 33,935

6 KNR 4-01 ST 01.01.00 [Demontaz sufitéw podwieszonych

0426/03
212 25,40 m2| 25,400
213 24,80 m2| 24,800
215 24,80 m2| 24,800
216 25,40 m2| 25,400
220 76,30 m2| 76,300
225 32,74+4,73 m2| 37,470

razem [m2| 214,170

7 KNR 4-04 ST 01.01.00 [Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych

0504/03
212 25,40 m2| 25,400
213 24,80 m2| 24,800
215 24,80 m2| 24,800
216 25,40 m2| 25,400
220 76,30-9,80 m2| 66,500

225 32,74+4,73 m2| 37,470
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Przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pigtra cz¢sci dziatu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie

Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm| Tlo$¢
razem |m2| 204,370

8 KNR 7-28 |ST 01.01.00 |Rozebranie posadzki cementowe;j

0301/06 m2| 204,370
9 KNNR-W 3 ST 01.01.00 |Rozebranie warstwy styropianu gr. Scm
0514/01 m2 | 204,370
10 Kalkulacja [ST 01.01.00 |Rozbidrka wykonczenia basenu schtadzajacego
indywidualna kpl[ 1,000
11 Kalkulacja [ST 01.01.00 |Demontaz szafek ubraniowych
indywidualna
212 11%246%2+9%2 szt | 52,000
213 11%2+6*2+9%2 szt| 52,000
215 11%2+6%2+9%2 szt| 52,000
216 10%2+6*2+9*2 szt| 50,000

razem | szt | 206,000

12 Kalkulacja |ST 01.01.00 |Demontaz i utylizacja sauny

indywidualna kpl| 1,000
13 Kalkulacja |ST 01.01.00 |Demontaz do ponownego montazu saun suchych
indywidualna kpl| 2,000
14 KNR 4-01 ST 01.01.00 |Rozebranie przebieralni z ptyt HPL w szatniach
0426/01
212 2,10%(2,45+3,92+1,00) m2| 15477
213 2,10%(2,40+3,52+0,98) m2| 14,490
215 2,10%(2,42+3,52+1,00) m2| 14,574
216 2,10%(2,45+3,94+1,00) m2| 15,519

razem |m2| 60,060

Wywiezienie i utylizacja

15 KNR 4-04 |ST 01.01.00 |Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wytadowanego

4*1,00%2,00*0,15 m3| 1,200
413,588%0,025 m3| 10,340
125,691*0,12 m3| 15,083
33,935%0,10 m3| 3,394
11*0,02 m3| 0,220
214,17*%0,04 m3| 8,567
204,37*%0,025 m3| 5,109
204,37*0,08 m3| 16,350
204,37*0,05 m3| 10,219
1 m3| 1,000
60,06%0,05 m3| 3,003

razem [m3| 74,485

16 KNR 4-04 |ST 01.01.00 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
(doptata 9x)

4*1,00%2,00*0,15 m3| 1,200
413,588%0,025 m3| 10,340
125,691*0,12 m3| 15,083
33,935*%0,10 m3| 3,394
11*0,02 m3| 0,220
214,17%0,04 m3| 8,567
204,37*%0,025 m3| 5,109
204,37*%0,08 m3| 16,350
204,37*%0,05 m3| 10,219
1 m3| 1,000
60,06%0,05 m3| 3,003

razem [m3| 74,485

17 Kalkulacja ST 01.01.00 |Utylizacja odpaddw z rozbidrek i remontéw przez firme specjalistyczng
indywidualna

64,266*1,75 t | 112,466
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Przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pigtra cz¢sci dziatu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie

Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm| Tlo$¢
razem | t | 112,466

18 Kalkulacja |ST 01.01.00 |Utylizacja odpadéw z rozbidrek i remontéw przez firme specjalistyczng - styropian
indywidualna

10,219%20/1000 t 0,204
razem | t 0,204

1.2. Roboty murowe

19 KNR K-28  |ST 02.01.00 |Scianki dziatowe grubosci 12 cm

0202/03
przy suchej saunic  (2*pi*0,64*0,5+0,8+0,35+0,35+2*pi*0,06*0,5+0,35)*3,7*1,24 m2| 18,577
pom. na generator pary (0,76+(0,78+0,83+1,24+0,3+0,21)*1,24+0,75)*3,7-0,8*2 m2| 19,403
(3,62+0,7+2,98*1,24+0,58+0,65%1,24+0,65*1,24+1,43+1,34*1,24)*3,7-0,9*2,03 m2| 47,379
przy grocie solnej  6,55%3,7 m2| 24,235
zespot sanitarny szatni rodzinnej (2,14+1,18+2,54)*3,7-0,9%2,03*3 m2| 16,201
(1,55+2%0,9)*3,7-0,8%2,03 m2| 10,771
szatnia meska  (2,1+1,18+1,18)*3,7-0,8%2,03 m2| 14,878
(3,4+3+3,57+0,12)*3,7 m2| 37,333
sztnia damska 1,08*3,7 m2 3,996
1,05*3,9 m2| 4,095

razem [m2| 196,868

20 KNNR 2 ST 02.01.00 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0306/06

5%1,2 m 6,000
1,5%2 m 3,000
razem | m 9,000

21 KNKRB 2 |ST 02.01.00 [Wience monolityczne na Scianach - beton C16/20

0205/07
przy suchej saunie  (2*pi*0,64*0,5+0,8+0,35+0,35+2*pi*0,06*0,5+0,35)*1,24*0,12*0,25 m3 0,151
pom. na generator pary (0,76+(0,78+0,83+1,24+0,3+0,21)*1,24+0,75)*0,12*0,25 m3 0,170
(3,62+0,742,98*1,24+0,58+0,65*1,24+0,65%1,24+1,43+1,34*1,24)*0,12*0,25 m3| 0,399
przy grocie solnej  6,55%0,12%0,25 m3| 0,197
zespOt sanitarny szatni rodzinnej  (2,14+1,18+2,54)*0,12*0,25 m3 0,176
(1,55+2%0,9)*0,12*0,25 m3| 0,101
szatnia megska  (2,1+1,18+1,18)*0,12*0,25 m3 0,134
(3,4+3+3,57+0,12)*0,12*0,25 m3| 0,303
sztnia damska 1,08*0,12*0,25 m3| 0,032
1,05%0,12*0,25 m3| 0,032

razem | m3 1,695

22 KNR 2-02  |ST 02.01.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych

0290/04

160*1,695/1000 t 0,271

razem | t 0,271

23 KNKRB 2 |ST 02.01.00 [Uszczelnienie zwienczenia $cian dziatowych z welny mineralnej gr. 3cm

0602/05

przy suchej saunie  (2*pi*0,64*0,5+0,8+0,35+0,35+2*pi*0,06*0,5+0,35)*1,24*0,15 m2 0,753

pom. na generator pary (0,76+(0,78+0,83+1,24+0,3+0,21)*1,24+0,75)*0,15 m2 0,851

(3,62+0,7+2,98*1,24+0,58+0,65%1,24+0,65%1,24+1,43+1,34*1,24)*0,15 m2| 1,995

przy grocie solnej  6,55*0,15 m2| 0,983

zespot sanitarny szatni rodzinnej  (2,14+1,18+2,54)*0,15 m2 0,879

(1,55+2*0,9)*0,15 m2| 0,503

szatnia meska  (2,1+1,18+1,18)*0,15 m2 0,669

(3,4+3+3,57+0,12)*0,15 m2| 1,514

sztnia damska 1,08*0,15 m2 0,162

1,05*0,15 m2| 0,158

razem | m2 8,467

24 KNR 2-02 | ST 02.01.00 |Obrobki z blachy ocynkowanej mocowanej do blachy fatldowej stropodachu
0506/02
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Przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pigtra cz¢sci dziatu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie

Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm| Tlo$¢
przy suchej saunie  (2*pi*0,64*0,5+0,8+0,35+0,35+2*pi*0,06*0,5+0,35)*1,24*0,15%2 m2| 1,506
pom. na generator pary (0,76+(0,78+0,83+1,24+0,3+0,21)*1,24+0,75)*0,15%2 m2 1,703
(3,62+0,7+2,98*1,24+0,58+0,65%1,24+0,65%1,24+1,43+1,34*1,24)*0,15*2 m2| 3,990
przy grocie solnej  6,55%0,15%2 m2 1,965
zespoOt sanitarny szatni rodzinnej (2,14+1,18+2,54)*0,15%2 m2 1,758
(1,55+2%0,9)*0,15*2 m2| 1,005
szatnia meska  (2,1+1,18+1,18)*0,15%2 m2 1,338
(3,4+3+3,57+0,12)*0,15%2 m2| 3,027
sztnia damska 1,08*0,15%2 m2 0,324
1,05%0,15%2 m2| 0315
razem |[m2| 16,931
1.3. Posadzki
25 Kalkulacja | ST 02.04.00 |Uszczelnienie systemowe dylatacji basenu schtadzajacego
indywidualna kpl 1,000
26 | KNR-W 2-02 |ST 02.04.00 |Styropian twardy EPS 100, gr. Scm
0608/03
14,1+7,5+37,9+35,8+21,46 m2| 116,760
0,6+2,2 m2| 2,800
55,8 m2| 55,800
26,3 m2| 26,300
razem (m2 | 201,660
27 | KNR2-02w |ST 02.04.00 |Podkiad cementowy, zbrojony widknami polipropylenowymi, gr. 6-9cm
1104/02+KNR
2-02w
1104/03+KNR
2-02 1106/07
14,1+7,5+37,9+35,8+21,46 m2| 116,760
0,6+2,2 m2| 2,800
55,8 m2| 55,800
26,3 m2| 26,300
razem [m2| 201,660
27.1| KNR 2-02w | ST 02.04.00 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gladko, gr. 7,5cm,
1104/02 beton C16/20
14,1+7,5+37,9+35,8+21,46 m2| 116,760
0,6+2,2 m2| 2,800
55,8 m2| 55,800
26,3 m2| 26,300
razem (m2 | 201,660
27.2| KNR 2-02w | ST 02.04.00 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o
1104/03 10mm, gr. 7,5¢m, beton C16/20
(5.5
14,1+7,5+37,9+35,8+21,46 m2| 116,760
0,6+2,2 m2| 2,800
55,8 m2| 55,800
26,3 m2| 26,300
razem | m2 | 201,660
27.3 KNR 2-02 ST 02.04.00 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zbrojenie rozproszone wtékna polipropylenowe
1106/07
14,1+7,5+37,9+35,8+21,46 m2| 116,760
0,6+2,2 m2| 2,800
55,8 m2| 55,800
26,3 m2| 26,300
razem |m2| 201,660
28 | KNR-W 2-02 |ST 02.04.00 |Dylatacja podktadu cementowego poprzez nacigcie na pola maks. 3x3m
1104/05 m | 88,000
29 | KNR-W 2-02 |ST 02.04.00 |Dylatacja obwodowa podktadu cementowego od $cian - pas styropianu gr. lem
1104/04
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Przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pigtra cz¢sci dziatu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie

Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm| Tlo$¢

29,13+29,64+15,97+13,72+3,49+26,70+10,68+42,05+6,08 m | 177,460
razem | m | 177,460

30 | KNR2-02u2 (ST 02.02.00 [Podktad gruntujacy do betonu dla izolacji szlamowych

1134.1/01
14,1+7,5+37,9+35,8+21,46 m2| 116,760
0,6+2,2 m2| 2,800
55,8 m2| 55,800
26,3 m2| 26,300

razem [m2 | 201,660

31 KNR 0-29 ST 02.02.00 [Elastyczna masa uszczelniajaca - warstwa pierwsza gr. 0,1cm

0640/01
14,1+7,5+37,9+35,8+21,46 m2| 116,760
0,6+2,2 m2| 2,800
55,8 m2| 55,800

razem [m2| 175,360

32 KNR K-04 | ST 02.02.00 [Tasma uszczelniajaca pozioma
0602/03

29,13+29,64+15,97+13,72+3,49+26,70+10,68+42,05+6,08 m | 177,460
razem | m | 177,460

33 KNR 0-29 ST 02.02.00 |Elastyczna masa uszczelniajaca - warstwa druga gr. 0,1cm

0640/01
14,1+7,5+37,9+35,8+21,46 m2| 116,760
0,6+2,2 m2| 2,800
55,8 m2| 55,800

razem [m2| 175,360

34 | KNR-W 2-02 [ST 02.05.00 |Terakota antyposlizgowa, klasa B, plytki o wymiarze 20x20cm w koorze jasnoszarym
1108/01

14,1+7,5+37,9+35,8+21,46 m2| 116,760
razem [m2| 116,760

35 | KNR-W 2-02 [ST 02.05.00 |Terakota antyposlizgowa, klasa R10, ptytki o wymiarze 20x20cm w koorze jasnoszarym
1108/01

0,6+2,2 m2 2,800
razem | m2 2,800

36 | KNR-W 2-02 [ST 02.05.00 |Mozaika antyposlizgowa, klasa R10, plytki o wymiarze 2,5x2,5cm w kolorze jasnoszarym

0842/03
55,8 m2| 55,800
cokot  10,60%0,10 m2| 1,060
razem [m2| 56,860
37 Kalkulacja | ST 02.05.00 |Posadzka z porfiru wloskiego, gr. 3cm, uktadany mozaikowo, powierzchnia szlifowana
indywidualna

26,3-(7,08+2,52) m2| 16,700
razem [m2| 16,700

38 Kalkulacja | ST 02.04.00 |Posadzka wysypywana granulatem solnym z soli himalajskiej, ziarna 1-5mm
indywidualna

7,08+2,52 m2| 9,600
razem | m2 9,600

39 Kalkulacja | ST 02.08.00 |Siedzisko w saunie parowej

indywidualna m 5,850
40 Kalkulacja | ST 02.08.00 |Kominek doprowadzajacy par¢
indywidualna kpl| 1,000

41 Kalkulacja | ST 02.08.00 |Ponowny montaz kabin saun suchych
indywidualna kpl| 2,000




Rodos 7.0.10 [12536] Strona 8/30
Przedmiar robot

Przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pigtra cz¢sci dziatu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie

Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm| Tlo$¢
42 | KNR-W 2-15 [ST 02.04.00 (Instalacja pary prowadzona w posadzce - rura fi25mm, stal kwasoodporna 316L

0108/03 m 5,000
43 KNR 0-34 | ST 02.04.00 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm

0101/11 m 5,000

1.4. Wykonczenie $cian

44 Kalkulacja [ST 02.07.00 |Sufit kolebkowy sauny parowej z ptyt XPS - szer. 2,34m, dt. 3,5m, R=210

indywidualna kpl| 1,000
45 KNNR 2 ST 02.03.00 |Przygotowanie podtoza pod tynk na $cianach
0903/04
$cianka obok sauny suchej (2*pi*0,64*0,5+0,8+0,35+0,35+2*pi*0,06*0,5)*3 m2| 11,097
pom. na generator m2| 84,441

pary (0,76+0,78+0,83+1,24+0,3+0,21+0,75+3,5+0,76+0,85+0,87+1,25+0,29+0,03+0,53+2*pi*0,06*0,5*
2+2,11+2,48+0,46*2+0,15+0,06%3+1,46+1,43+1,35+4,74)*3

zespOt sanitarny szatni rodzinnej  (1,18*2+0,5742,54+1,05%2+2,14+2,14+0,65+1,02+0,9+1,04)*3 m2| 46,380
szatnia damska (3,52+3+3,57+3,4+3+3,67)*3 m2| 60,480
magazynek (1,3+2,1+1,18+1,86+1,18+1,3)*3 m2| 26,760

razem [m2| 229,158

46 KNR 2-02 | ST 02.03.00 [Tynki zwykte kategorii IV $cian ptaskich

0804/01 Kod pozycji: 453-1
Scianka obok sauny suchej (2*pi*0,64*0,5+0,8+0,35+0,35+2*pi*0,06*0,5)*3 m2| 11,097
pom. na generator m2| 84,441

pary (0,76+0,78+0,83+1,24+0,3+0,21+0,75+3,5+0,76+0,85+0,87+1,25+0,29+0,03+0,53+2*pi*0,06*0,5*
2+2,11+2,48+0,46*2+0,15+0,06%3+1,46+1,43+1,35+4,74)*3

zespOt sanitarny szatni rodzinnej  (1,18%2+0,57+2,54+1,05%2+2,14+2,14+0,65+1,02+0,9+1,04)*3 m2| 46,380
szatnia damska  (3,52+3+3,57+3,4+3+3,67)*3 m2| 60,480
magazynek (1,3+2,1+1,18+1,86+1,18+1,3)*3 m2| 26,760

razem [m2| 229,158

47 KNR K-09 |ST 02.03.00 |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkow
0301/05

Scianka obok sauny suchej (2*pi*0,64*0,5+0,8+0,35+0,35+2*pi*0,06*0,5)*3 m2| 11,097
pom. na generator m2| 84,441
pary (0,76+0,78+0,83+1,24+0,3+0,21+0,75+3,5+0,76+0,85+0,87+1,25+0,29+0,03+0,53+2*pi*0,06*0,5*
2+42,1142,48+0,46*2+0,15+0,06%3+1,46+1,43+1,35+4,74)*3

zespot sanitarny szatni rodzinnej  (1,18%2+0,5742,54+1,05%2+2,14+2,14+0,65+1,02+0,9+1,04)*3 m2| 46,380
szatnia damska  (3,52+3+3,57+3,4+3+3,67)*3 m2| 60,480
magazynek (1,3+2,1+1,18+1,86+1,18+1,3)*3 m2| 26,760

razem [m2| 229,158

48 KNR 0-29 |ST 02.02.00 |[Elastyczna masa uszczelniajaca - warstwa pierwsza gr. 0,1cm
0640/01

Scianka obok sauny suchej (2*pi*0,64*0,5+0,8+0,35+0,35+2*pi*0,06*0,5)*3 m2| 11,097
pom. na generator m2| 84,441
pary (0,76+0,78+0,83+1,24+0,3+0,21+0,75+3,5+0,76+0,85+0,87+1,25+0,29+0,03+0,53+2*pi*0,06*0,5*
2+2,11+2,48+0,46*2+0,15+0,06%3+1,46+1,43+1,35+4,74)*3

zespot sanitarny szatni rodzinnej (1,18%2+0,57+2,54+1,05%2+2,14+2,14+0,65+1,02+0,9+1,04)*3 m2| 46,380
szatnia damska (3,52+3+3,57+3,4+3+3,67)*3 m2| 60,480
magazynek (1,3+2,1+1,18+1,86+1,18+1,3)*3 m2| 26,760

razem |m2 | 229,158

49 KNR K-04 |ST 02.02.00 [Tasma uszczelniajaca pionowa
0602/04
225,6 225,600
razem | m | 225,600

E

50 KNR 0-29 ST 02.02.00 |Elastyczna masa uszczelniajaca - warstwa druga gr. 0,1cm
0640/01

Scianka obok sauny suchej (2*pi*0,64*0,5+0,8+0,35+0,35+2*pi*0,06*0,5)*3 m2| 11,097
pom. na generator m2| 84,441
pary (0,76+0,78+0,83+1,24+0,3+0,21+0,75+3,5+0,76+0,85+0,87+1,25+0,29+0,03+0,53+2*pi*0,06*0,5*
2+2,1142,48+0,46*2+0,15+0,06*3+1,46+1,43+1,35+4,74)*3
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Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm| Tlo$¢
zespot sanitarny szatni rodzinnej  (1,18%2+0,57+2,54+1,05%2+2,14+2,14+0,65+1,02+0,9+1,04)*3 m2| 46,380
szatnia damska  (3,52+3+3,57+3,4+3+3,67)*3 m2| 60,480
magazynek (1,3+2,1+1,18+1,86+1,18+1,3)*3 m2| 26,760
razem [m2| 229,158
51 | KNR 2-02ul ST 00.00 [Oktadzina $cienna z poziomych listew 120x15mm z drewna egzotycznego jatoba
U-0202-000300/
02
10,6%3 m2| 31,800
razem [m2| 31,800
52 KNR 0-12 | ST 02.05.00 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm
0829/07
zespOt sanitarny szatni rodzinnej  (0,56*2+1,18%2)*3 m2| 10,440
((0,36+1,18+1,88+10,81)+1,05+(2,15+2,15+0,65+1,04+1,5+3,17)+(1,28*%2+0,9%2)+(2,13+4,82+3,17+3,92 [m2| 138,840
+1,04+0,9))*3
-(0,9%2,05+1%2,05%¥2+0,9%2,05) m2| -7,790
szatnia meska  (3,52+343,57+3+1,342,4+1,3+1,04+7,08+3,44)*3 m2| 88,950
-1%2,05%2 m2| -4,100
szatnia damska  (3,4+3+3,67+0,63+1,3+2,54+8,38+6,19)*3 m2| 87,330
-1%2,05%2 m2| -4,100
razem [m2| 309,570
53 | KNR-W 2-02 (ST 02.05.00 [Mozaika ceramiczna 2,5x2,5 cm
0842/03
mozaika (24,23+5,71+1,03+2,4+3,95+7,56+1,88)*3 m2 | 140,280
-1%2,05%2-0,9%2,05%2 m2| -7,790
razem |m2| 132,490
54 Kalkulacja | ST 02.08.00 |Podkonstrukcja drewniana $cian
indywidualna
5,69+3,56+4,33+6,11+1,79+13,31+4,08 m2| 38,870
5,25+2,51+0,66+1,90+4,17+4,78 m2| 19,270
razem |m2| 58,140
55 Kalkulacja | ST 02.01.00 [Sciany z bloczkéw solnych
indywidualna
5,69+3,56+4,33+6,11+1,79+13,31+4,08 m2| 38,870
razem [m2| 38,870
56 Kalkulacja | ST 02.03.00 [Sciany wykonczone tynkiem solnym na siatce i ptycie wodoodpornej
indywidualna
5,25+2,51+0,66+1,90+4,17+4,78 m2| 19,270
razem |m2| 19,270
57 Kalkulacja ST 00.00 [Olistwowanie kabin saun suchych od poziomu cokotu do wierzchni sauny wraz z wykonaniem wystony z
indywidualna listew 120x15mm z drewna egzotycznego jatoba na podkonstrukcji drewnianej od poziomu +2,20 do +3,00 | kpl| 1,000
Basen schiladzajqcy
58 KNR 0-29 | ST 02.02.00 |Elastyczna masa uszczelniajaca - warstwa pierwsza gr. 0,1cm
0640/01 m2| 10,000
59 KNR K-04 [ST 02.02.00 [Tasma uszczelniajaca
0602/04 m 6,850
60 KNR 0-29 ST 02.02.00 |Elastyczna masa uszczelniajaca - warstwa druga gr. 0,1cm
0640/01 m2| 10,000
61 | KNR-W 2-02 |ST 02.05.00 |Mozaika ceramiczna 2,5x2,5 cm
0842/03 m2| 10,000
1.5. Wykonczenie sufitéw
62 Kalkulacja | ST 02.07.00 |Sufit podwieszany petny modutowy z ptyt 120x60cm z demontowalnymi ramkami poprzecznymi
indywidualna
32,52 m2| 32,520
razem [m2| 32,520
63 Kalkulacja  [ST 02.07.00 |Sufit podwieszany petny modutowy z ptyt 60x60cm z demontowalnymi ramkami poprzecznymi
indywidualna
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Nr Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm| Tlo$¢

14,01+5,97+1,10+37,71+35,62+20,73 m2| 115,140
razem [m2| 115,140

64 KNR 9-09 |ST 02.07.00 [Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej
0302/01

0,61+2,10 m2 2,710
1,16+2,32+(0,92+0,83)*0,50 m2| 4,355
razem | m2 7,065

65 KNR K-09 |ST 02.07.00 |Gladzie gipsowe stropdw na plytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm
0202/06

0,61+2,10 m2| 2,710
razem | m2 2,710

66 KNR K-09 |ST 02.03.00 |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkow gladkich i strukturalnych
0301/05

0,61+2,10 m2 2,710
razem | m2 2,710

67 KNR K-09 |ST 02.03.00 [Malowanie pierwszej warstwy wewngtrznych tynkow gladkich i strukturalnych
0301/06

0,61+2,10 m2 2,710
razem | m2 2,710

68 KNR K-09 |ST 02.03.00 [Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych tynkéw gladkich i strukturalnych
0301/07

0,61+2,10 m2 2,710
razem [ m2 2,710

69 | KNR-W 2-02 |ST 02.03.00 |Mozaika antyposlizgowa, klasa R10, ptytki o wymiarze 2,5x2,5cm w kolorze jasnoszarym
0842/03

1,16+2,32+(0,92+0,83)*0,50 m2| 4,355
razem | m2 4,355

70 Kalkulacja | ST 02.07.00 |Podkonstrukcja drewniana sufit w grocie solnej

indywidualna m2| 26,300
71 Kalkulacja | ST 02.07.00 |Sufit w grocie solnej z ptyt gipsowo kartonowych na podkonstrukcji drewnianej tynkowany tynkiem
indywidualna solnym m2| 26,300
1.6. Stolarka
72 Kalkulacja |ST 02.06.00 |JAL1 drzwi aluminiowe z futryna w systemie aluminiowym okienno-drzwiowym 105x210
indywidualna
1,05%2,1*2 m2| 4410

razem | m2 4,410

73 Kalkulacja | ST 02.06.00 |AL2 drzwi aluminiowe z futryna w systemie okienno-drzwiowym 95x210
indywidualna

0,95%2,1%2 m2| 3,990
razem | m2 3,990

74 Kalkulacja ST 02.06.00 [DS1 drzwi catoszklane 83x201,5
indywidualna

0,83*2,015*1 m2 1,672
razem | m2 1,672

75 Kalkulacja | ST 02.06.00 |DS2 drzwi catoszklane 93x201,5
indywidualna

0,93*2,015*1 m2 1,874
razem [ m2 1,874

76 Kalkulacja | ST 02.06.00 |DS3 drzwi catoszklane 73x201,5
indywidualna

0,73*2,015%1 m2| 1,471
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razem | m2 1,471

77 Kalkulacja | ST 02.06.00 |DS4 drzwi dwuskrzydtowe 93x201,5
indywidualna

0,93*%2,015*1 m2 1,874
razem | m2 1,874

78 Kalkulacja [ST 02.06.00 |DP1 drzwi stalowe, powietrznoszczelne 70x200

indywidualna
0,7*2*1 m2| 1,400
razem | m2 1,400
1.7. Wyposazenie
79 Kalkulacja | ST 02.08.00 |Wykonanie przebieralni z ptyt HPL w szatniach
indywidualna
Gl (0,98*2+3,10+0,98)*2,10 m2| 12,684
G2 (0,85+1,20+0,06+0,20)*2,10 m2| 4,851
G3  (0,92+0,50%2+0,80*2+0,92)*2,10 m2| 9,324
G4 (1,82+1,15+1,13+0,10)*2,10 m2| 8,820
G5 (0,85+1,30)*2,10 m2| 4,515
G6  (3,89+1,02*%1)*2,10 m2| 10,311

razem [m2| 50,505

80 Kalkulacja | ST 02.08.00 |Montaz szafek ubraniowych (bez materiatu)
indywidualna

6*2+9*2+6%2+11#2+11#2+11#2+9*2+9*2+9%2+6*2+10%2+3*2 szt [ 200,000
razem | szt | 200,000

81 Kalkulacja ST 02.08.00 |Generator aerozolu solnego

indywidualna kpl| 1,000
82 Kalkulacja  [ST 02.08.00 |Generator nawilzacz parowy elektrodowy z cylindrami rozbieralnymi i cyfrowym wy$wietlaczem pary o

indywidualna mocy 16kW ze sterownikiem programowalnym kpl| 1,000
83 Kalkulacja | ST 02.08.00 |Lezaki

indywidualna szt| 6,000
84 Kalkulacja | ST 02.08.00 |Maskownica grzejnika

indywidualna kpl| 1,000

85 Kalkulacja | ST 02.08.00 |Kratka nawiewna w grocie solnej 20x60cm z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo na kolor biaty
indywidualna kpl| 1,000
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Nr Sp ecyﬁkacja Podstawa Opis Jm| Tlos¢ | . Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
1. Roboty budowlane 538.286,57
1.1. Roboty rozbioérkowe 31.637,33
1 ST 01.01.00 | KNR 4-01 0354/07 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych wraz z drzwiami szt 4,000 37,92 151,68
2 | STO01.01.00 | KNR 4-01 0701/03 [Skucie ptytek ceramicznych na $cianach m2| 413,588 12,48 5.161,58
3 | ST01.01.00 | KNR 4-04 0105/04 |Rozebranie scianck dzialowych gr. 12cm m2| 125,691 23,49 2.952,48
4 | ST01.01.00 [ KNR K-320101/01 [Oczyszczenie podtoza pod oktadziny $cian m2 | 254,799 5,28 1.34534
S | ST01.01.00 | KNR 4-01 1111/02 |Demontaz scianek szklanych m2| 33,935 16,79 569,77
6 | ST01.01.00 | KNR 4-01 0426/03 |Demontaz sufitow podwieszonych m2| 214,170 5,04 1.079,42
7 | ST01.01.00 | KNR 4-04 0504/03 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 | 204,370, 12,48 2.550,54
8 | ST01.01.00 | KNR 7-28 0301/06 |Rozebranie posadzki cementowej m2| 204,370 11,05 2.258,29
9 | ST01.01.00 |KNNR-W 3 0514/01 |Rozebranie warstwy styropianu gr. Scm m2 | 204,370 4,31 880,83
10 | ST 01.01.00 Kalkulacja Rozbidrka wykonczenia basenu schtadzajacego kpl 1,000 350,00 350,00
indywidualna
11 | ST01.01.00 Kalkulacja Demontaz szafek ubraniowych szt [ 206,000 10,00{ 2.060,00
indywidualna
12 | ST 01.01.00 Kalkulacja Demontaz i utylizacja sauny kpl| 1,000 650,00 650,00
indywidualna
13 | ST 01.01.00 Kalkulacja Demontaz do ponownego montazu saun suchych kpl| 2,000 300,00 600,00
indywidualna
14 | ST 01.01.00 | KNR 4-01 0426/01 |Rozebranie przebieralni z ptyt HPL w szatniach m2| 60,060 7,93 476,28
Wywiezienie i utylizacja
15 | ST01.01.00 | KNR 4-04 1103/04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na m3| 74,485 21,85 1.627,50
odleglo$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
16 | ST01.01.00 | KNR 4-04 1103/05 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na m3| 74,485 41,11  3.062,08
(doptata 9x) odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
17 | ST 01.01.00 Kalkulacja Utylizacja odpadow z rozbidrek i remontéw przez firme specjalistyczng | t | 112,466 51,03 5.739,14
indywidualna
18 | ST 01.01.00 Kalkulacja Utylizacja odpadow z rozbidrek i remontéw przez firme specjalistyczng -| t 0,204 600,00 122,40
indywidualna styropian
1.2. Roboty murowe 14.826,97
19 | ST 02.01.00 | KNR K-28 0202/03 |Scianki dziatowe grubosci 12 cm m2| 196,868 55,61 10.947,83
20 | ST 02.01.00 | KNNR 2 0306/06 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 9,000 30,59 275,31
21 | ST 02.01.00 | KNKRB 2 0205/07 |Wience monolityczne na $cianach - beton C16/20 m3 1,695 519,58 880,69
22 | ST 02.01.00 | KNR 2-02 0290/04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach t 0,271 3.824,26| 1.036,37
monolitycznych
23 | ST 02.01.00 | KNKRB 2 0602/05 |Uszczelnienie zwieniczenia $cian dzialowych z welny mineralnej gr. 3cm |m2| 8,467 14,13 119,64
24 | ST 02.01.00 | KNR 2-02 0506/02 [Obrobki z blachy ocynkowanej mocowanej do blachy faldowe;j m2| 16,931 92,56 1.567,13
stropodachu
1.3. Posadzki 100.955,05
25 | ST 02.04.00 Kalkulacja Uszczelnienie systemowe dylatacji basenu schtadzajacego kpl| 1,000 250,00 250,00
indywidualna
26 | ST 02.04.00 KNR-W 2-02 Styropian twardy EPS 100, gr. 5cm m2 | 201,660 10,58]  2.133,56
0608/03
27 | ST 02.04.00 KNR 2-02w Podktad cementowy, zbrojony widknami polipropylenowymi, gr. 6-9cm |m2 | 201,660 55,14 11.119,53
1104/02+KNR
2-02w
1104/03+KNR 2-02
1106/07
27.1| ST 02.04.00 |KNR 2-02w 1104/02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2| 201,660, 20,84 4.202,59
20mm, zatarte na gladko, gr. 7,5cm, beton C16/20
27.2( ST 02.04.00 | KNR 2-02w 1104/03 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek | m2 | 201,660 21,75 4.386,11
(5,5) lub potrqgcenie za zmiane grubosci o 10mm, gr. 7,5cm, beton C16/20
27.3| ST 02.04.00 | KNR 2-02 1106/07 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zbrojenie rozproszone widkna |m2| 201,660 12,55 2.530,83
lpolipropylenowe
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techniczna jednostkowa
28 | ST 02.04.00 KNR-W 2-02 Dylatacja podktadu cementowego poprzez nacigcie na pola maks. 3x3m | m | 88,000 5,04 443,52
1104/05
29 | ST 02.04.00 KNR-W 2-02 Dylatacja obwodowa podktadu cementowego od $cian - pas styropianu | m | 177,460 3,86 685,00
1104/04 gr. lem
30 | ST 02.02.00 KNR 2-02u2 Podktad gruntujacy do betonu dla izolacji szlamowych m2 | 201,660 4,49 905,45
1134.1/01
31 | ST 02.02.00 | KNR 0-29 0640/01 |[Elastyczna masa uszczelniajaca - warstwa pierwsza gr. 0,1cm m2 | 175,360 14,48 2.539,21
32 | ST 02.02.00 | KNR K-04 0602/03 [Tasma uszczelniajaca pozioma m | 177,460 9,07 1.609,56
33 | ST 02.02.00 | KNR 0-29 0640/01 [Elastyczna masa uszczelniajaca - warstwa druga gr. 0,1cm m2| 175,360 14,48 2.539,21
34 | ST 02.05.00 KNR-W 2-02 Terakota antyposlizgowa, klasa B, ptytki o wymiarze 20x20cm w koorze |m2 | 116,760 99,35 11.600,11
1108/01 jasnoszarym
35 | ST 02.05.00 KNR-W 2-02 Terakota antyposlizgowa, klasa R10, ptytki o wymiarze 20x20cm w m2| 2,800 74,22 207,82
1108/01 koorze jasnoszarym
36 | ST 02.05.00 KNR-W 2-02 Mozaika antyposlizgowa, klasa R10, ptytki o wymiarze 2,5x2,5cm w m2| 56,860 921,71| 52.408,43
0842/03 kolorze jasnoszarym
37 | ST 02.05.00 Kalkulacja Posadzka z porfiru wloskiego, gr. 3cm, uktadany mozaikowo, m2| 16,700 500,00 8.350,00
indywidualna  |powierzchnia szlifowana
38 | ST 02.04.00 Kalkulacja Posadzka wysypywana granulatem solnym z soli himalajskiej, ziarna m2| 9,600 150,00 1.440,00
indywidualna 1-5mm
39 | ST 02.08.00 Kalkulacja Siedzisko w saunie parowej m 5,850 500,001 2.925,00
indywidualna
40 | ST 02.08.00 Kalkulacja Kominck doprowadzajacy parg kpl 1,000 500,00 500,00
indywidualna
41 | ST 02.08.00 Kalkulacja Ponowny montaz kabin saun suchych kpl 2,000 450,00 900,00
indywidualna
42 | ST 02.04.00 KNR-W 2-15 Instalacja pary prowadzona w posadzce - rura fi25mm, stal m 5,000 66,26 331,30
0108/03 kwasoodporna 316L
43 | ST 02.04.00 | KNR 0-34 0101/11 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm m 5,000 13,47 67,35
1.4. Wykonczenie §cian 249.671,74
44 | ST 02.07.00 Kalkulacja Sufit kolebkowy sauny parowej z ptyt XPS - szer. 2,34m, dt. 3,5m, kpl 1,000 4.600,00[ 4.600,00
indywidualna R=210
45 | ST 02.03.00 | KNNR 2 0903/04 |Przygotowanie podtoza pod tynk na $cianach m2| 229,158 2,41 552,27
46 | ST 02.03.00 | KNR 2-02 0804/01 [Tynki zwykte kategorii IV $cian ptaskich m2| 229,158 18,09] 4.145,47
Kod pozycji: 453-1
47 | ST 02.03.00 | KNR K-09 0301/05 |Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych tynkow m2 | 229,158 4,16 953,30
48 | ST 02.02.00 | KNR 0-29 0640/01 |Elastyczna masa uszczelniajaca - warstwa pierwsza gr. 0,1cm m2| 229,158 14,48 3.318,21
49 | ST 02.02.00 | KNR K-04 0602/04 |Tasma uszczelniajaca pionowa m | 225,600 9,36 2.111,62
50 | ST 02.02.00 | KNR 0-29 0640/01 [Elastyczna masa uszczelniajaca - warstwa druga gr. 0,1cm m2 | 229,158 14,48 3.318,21
51 ST 00.00 KNR 2-02ul Oktadzina $cienna z poziomych listew 120x15mm z drewna m2| 31,800 389,57] 12.388,33
U-0202-000300/02 [egzotycznego jatoba
52 | ST 02.05.00 | KNR 0-12 0829/07 [Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 20x20cm m2 | 309,570 96,86 29.984,95
53 | ST 02.05.00 KNR-W 2-02  |Mozaika ceramiczna 2,5x2,5 cm m2 | 132,490 921,71 122.117,36
0842/03
54 | ST 02.08.00 Kalkulacja Podkonstrukcja drewniana $cian m2| 58,140 150,00( 8.721,00
indywidualna
55 | ST 02.01.00 Kalkulacja Sciany z bloczkéw solnych m2| 38,870 1.100,00] 42.757,00
indywidualna
56 | ST 02.03.00 Kalkulacja Sciany wykonczone tynkiem solnym na siatce i ptycie wodoodpornej m2| 19,270 160,00| 3.083,20
indywidualna
57 ST 00.00 Kalkulacja Olistwowanie kabin saun suchych od poziomu cokotu do wierzchni kpl 1,000 2.050,00[  2.050,00
indywidualna sauny wraz z wykonaniem wystony z listew 120x15mm z drewna
egzotycznego jatoba na podkonstrukeji drewnianej od poziomu +2,20 do
+3,00
Basen schiadzajgcy
58 | ST 02.02.00 | KNR 0-29 0640/01 |[Elastyczna masa uszczelniajaca - warstwa pierwsza gr. 0,1cm m2| 10,000 14,48 144,80
59 | ST 02.02.00 | KNR K-04 0602/04 [Tasma uszczelniajaca m 6,850 9,36 64,12
60 | ST 02.02.00 | KNR 0-29 0640/01 |Elastyczna masa uszczelniajaca - warstwa druga gr. 0,1cm m2| 10,000 14,48 144,80
61 | ST 02.05.00 KNR-W 2-02 Mozaika ceramiczna 2,5x2,5 cm m2| 10,000 921,71 9.217,10
0842/03
1.5. Wykonczenie sufitow 55.824,04
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Przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pigtra cz¢sci dziatu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie

Nr Sp ecyﬁkacja Podstawa Opis Jm| Tlos¢ | . Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa
62 | ST 02.07.00 Kalkulacja Sufit podwieszany pelny modutowy z ptyt 120x60cm z demontowalnymi|m2 | 32,520 174,39 5.671,16
indywidualna ramkami poprzecznymi
63 | ST 02.07.00 Kalkulacja Sufit podwieszany pelny modutowy z ptyt 60x60cm z demontowalnymi |m2 | 115,140 134,89| 15.531,23
indywidualna ramkami poprzecznymi
64 | ST 02.07.00 | KNR 9-09 0302/01 |Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym z ptyt m2| 7,065 80,70 570,15
gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowe;j
65 | ST 02.07.00 | KNR K-09 0202/06 |Gladzie gipsowe stropow na plytach gipsowo-kartonowych - pierwsza |m2| 2,710 10,80 29,27
warstwa grubosci 1,5mm
66 | ST 02.03.00 | KNR K-09 0301/05 |Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych tynkow gladkich i m2| 2,710 3,58 9,70
strukturalnych
67 | ST 02.03.00 | KNR K-09 0301/06 |Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkéw gladkich i m2| 2,710 3,58 9,70
strukturalnych
68 | ST 02.03.00 | KNR K-09 0301/07 |Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych tynkéw gtadkich i m2| 2,710 2,50 6,78
strukturalnych
69 | ST 02.03.00 KNR-W 2-02 Mozaika antyposlizgowa, klasa R10, ptytki o wymiarze 2,5x2,5cm w m2| 4,355 921,71 4.014,05
0842/03 kolorze jasnoszarym
70 | ST 02.07.00 Kalkulacja Podkonstrukcja drewniana sufit w grocie solnej m2| 26,300 210,00[ 5.523,00
indywidualna
71 | ST 02.07.00 Kalkulacja Sufit w grocie solnej z ptyt gipsowo kartonowych na podkonstrukcji m2| 26,300 930,00 24.459,00
indywidualna drewnianej tynkowany tynkiem solnym
1.6. Stolarka 25.834,09
72 | ST 02.06.00 Kalkulacja AL1 drzwi aluminiowe z futryna w systemie aluminiowym m2| 4410 1.650,00] 7.276,50
indywidualna okienno-drzwiowym 105x210
73 | ST 02.06.00 Kalkulacja AL2 drzwi aluminiowe z futryna w systemie okienno-drzwiowym m2| 3,990 1.700,00[ 6.783,00
indywidualna 95x210
74 | ST 02.06.00 Kalkulacja DSI1 drzwi catoszklane 83x201,5 m2 1,672 1.520,00[ 2.541,44
indywidualna
75 | ST 02.06.00 Kalkulacja DS2 drzwi catoszklane 93x201,5 m2 1,874 1.520,00] 2.848,48
indywidualna
76 | ST 02.06.00 Kalkulacja DS3 drzwi catoszklane 73x201,5 m2 1,471 1.550,00] 2.280,05
indywidualna
77 | ST 02.06.00 Kalkulacja DS4 drzwi dwuskrzydtowe 93x201,5 m2 1,874 1.630,00[ 3.054,62
indywidualna
78 | ST 02.06.00 Kalkulacja DP1 drzwi stalowe, powietrznoszczelne 70x200 m2 1,400 750,001 1.050,00
indywidualna
1.7. Wyposazenie 59.537,35
79 | ST 02.08.00 Kalkulacja ‘Wykonanie przebieralni z ptyt HPL w szatniach m2| 50,505 470,00| 23.737,35
indywidualna
80 | ST 02.08.00 Kalkulacja Montaz szafek ubraniowych (bez materiatu) szt [ 200,000 15,001  3.000,00
indywidualna
81 | ST 02.08.00 Kalkulacja Generator aerozolu solnego kpl 1,000 14.500,00( 14.500,00
indywidualna
82 | ST 02.08.00 Kalkulacja Generator nawilzacz parowy elektrodowy z cylindrami rozbieralnymi | kpl 1,000 12.000,00{ 12.000,00
indywidualna i cyfrowym wyswietlaczem pary o mocy 16kW ze sterownikiem
programowalnym
83 | ST 02.08.00 Kalkulacja Lezaki szt| 6,000 1.000,00{  6.000,00
indywidualna
84 | ST 02.08.00 Kalkulacja Maskownica grzejnika kpl 1,000 80,00 80,00
indywidualna
85 | ST 02.08.00 Kalkulacja Kratka nawiewna w grocie solnej 20x60cm z blachy nierdzewnej kpl 1,000 220,00 220,00
indywidualna lakierowanej proszkowo na kolor biaty
Razem 538.286,57
Ogolem kosztorys 538 286,57
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Przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pigtra cz¢sci dziatu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie

Lp [Nazwa Jm| Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 [Blacharze gr.Il 1-g 16,665| 14,47 241,15
2 [Ciesle gr.Il r-g 4,125 14,47 59,69
3 |lzolarze gr.1l r-g 0,527 14,47 7,63
4 |Posadzkarze gr.Il r-g| 170,634 14,47 2.469,08
5 |Posadzkarze gr.II1 r-g| 271,369 14,47 3.926,71
6 [Robotnicy r-g| 1.761,013] 14,47| 25.481,85
7 [Robotnicy gr.1 r-g| 587,987 14,47 8.508,15
8 [Robotnicy gr.Il r-g 46,506 14,47 672,94
9 [Szklarze gr.IT r-g 11,877( 14,47 171,86
10 |Tynkarze gr.I1I r-g| 105,138 14,47 1.521,34
11 |Zbrojarze gr.Il r-g 12,94 14,47 187,25

Razem 2.988,781 43.247,65
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Zestawienie materialéw

Przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pigtra cz¢sci dziatu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie

Lp [Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
1 [Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm m3 0,628 832,04 522,90
2 [Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 15,8 190,13 3.004,07
3 [Beton zwykty C16/20 m3 1,729 208,23 360,01
4 |Blacha powtoka - ocynk, grubosé 0,70 mm m2 17,778 40,15 713,77
5 |Blachowkret TN 3,5x25 szt 84,78 0,51 4324
6 |Bloki SILKA E12 szt | 2.982,55 2,07 6.173,88
7 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,012| 374,44 4,47
8 [Deski iglaste obrzynane kI.II 28-45mm m3 0377 792,13 298,69
9 [Dylatacja - styropian lcm m 189,882 0,80 151,91
10 |Elastyczna masa uszczelniajgca Imm kg 829,036 12,77 10.586,80
11 |Farba akrylowa dm3 0,787 7,19 5,66
12 |Fuga 427,47 18,00 7.694,46
13 [Fuga wodoszczelna kg 183,645 18,00 3.305,61
14 |Gladz szpachlowa kg 5,014 1,50 7,52
15 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 25,45 5,21 132,60
16 |klej kg | 213,735 27,61 5.901,22
17 |Klej Thermaflex 474 dm3 0,093( 110,88 10,31
18 [Klipsy montazowe Thermaclips szt 30 0,08 2,40
19 [Kotek metalowy sufitowy 6x35mm szt 10,739 1,30 13,96
20 [Kotek rozporowy K 6/35mm szt 5,723 0,17 0,97
21 |Listwy boazeryjne m2 33,39 280,001 9.349,20
22 |Lacznik krzyzowy do profilu CD szt 16,391 0,51 8,36
23 |Lacznik wzdtuzny do profilu CD szt 4,38 0,44 1,93
24 |Masa Uniflott kg 3,038 4,78 14,52
25 [Mozaika szklana m2 158,164 650,00] 102.806,54
26 |Nadproza prefabrykowane L19 12 cm m 9,18 23,50 215,73
27 |0SB22 m3 0,064| 1.187,63 76,50
28 |OSB25 m3 0,031{ 1.295,24 39,52
29 |Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 20mm m 5,5 4,47 24,59
30 |Papier scierny m2 0,004 4,44 0,02
31 [Plyta gipsowo-kartonowa m2 7,277 12,82 93,29
32 |Plytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm m2 315,761 42,37 13.378,81
33 |Plytki podtogowe z kamieni sztucznych 20x20cm m2 121,43 58,81 7.141,32
34 |Ptytki podtogowe z kamieni sztucznych 20x20cm, R10 m2 2912 35,00 101,92
35 |Plytki szklane barwne m2 67,949 650,00 44.166,62
36 |Plyty z welny mineralnej gr. 3cm m2 8,89 10,39 92,37
37 |Preparat gruntujacy kg 0,542 7,50 4,07
38 |Preparat gruntujacy dm3 60,498 9,00 544,48
39 |Preparat gruntujacy Bolix N kg 45,832 10,40 476,65
40 [Prety zbrojeniowe zebrowane t 0,272] 2.320,00 629,98
41 [Profil CD 60x27x0,6mm m 22,749 2,92 66,43
42 |Profil UD 28x27x0,6mm m 2,967 2,27 6,74
43 |Rury ze stali kwasoodpornej fi25mm 316L m 5,15 40,00 206,00
44 |Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0,491 78,88 38,73
45 |Styropian twardy EPS 100 m3 10,587 14947 1.582,46
46 |Srodek gruntujacy zwiekszajacy przyczepno$é np. Knauff Betonkontakt kg 57,29 6,51 372,95
47 |Tasma Thermatape FR 3x50mm m 0,676 2,04 1,38
48 |Tasma uszczelniajaca m 442,703 6,401 2.833,30
49 |Wieszak noniuszowy cze¢é¢ dolna 128mm szt 10,739 0,69 7,41
50 |Wieszak noniuszowy czg$é gorna 300mm szt 10,739 0,69 7,41
51 [Wtokna polipropylenowe 12mm kg | 362,988 5,80 2.105,33
52 [Wodoszczelny klej do ptytek kg 91,823 27,611 2.535,22
53 (Zaprawa cementowa M12 m3 1,793| 188,08 337,30
54 (Zaprawa cementowa M-12 m3 0,017 187,63 3,18
55 |Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 4,904 172,70 846,92
56 |Zaprawa do cienkich spoin SILKA FIX 10 kg 433,11 0,98 424,45
57 |Zaprawa klejaca kg | 1.609,764 1,201 1.931,72
58 |Zaprawa spoinujaca kg 185,742 9,80 1.820,27
Razem 233.228,07




Rodos 7.0.10 [12536] Strona 17/30
Zestawienie materialéw

Przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pigtra cz¢sci dziatu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie

Lp [Nazwa Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢

Materialy pomocnicze 3.244,22
Ogotem 236.472,29




Rodos 7.0.10 [12536] Strona 18/30
Zestawienie sprzetu

Przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pigtra cz¢sci dziatu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie

Lp [Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartosé
1 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h (1) m-g| 12,237 32,42 396,72
2 |Gigtarka do pretdw mechaniczna do 40mm m-g| 1,463 5,58 8,17
3 [Nozyce do pretow m-g 1,734 5,52 9,57
4 |Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 1,301 5,09 6,62
5 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,491 5247 130,56
6 |Samochdd samowytadowcezy do 5t (1) m-g| 37,988 74,40] 2.826,26
7 |Srodek transportowy m-g| 11,797 52,30] 616,81
8 |Srodek transportowy (1) m-g| 8,955 52,47 469,86
9 [Wyciag m-g| 50,128 7,72 386,98
10 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g| 25,174 7,94 199,88
11 |Wyciag jednomasztowy z nap¢dem elektrycznym 0,5t m-g| 0,271 7,94 2,15

Razem 153,538 5.053,58
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Kalkulacja szczegétowa

Przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pigtra cz¢sci dziatu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie

Nr Podstawa Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| . Cena Wartos¢
jednostkowa
1. Roboty budowlane 538.286,57
1.1. Roboty rozbiérkowe 31.637,33
1 [ KNR 4-010354/07 [ST 01.01.00 [Wykucie z muru oscieznic drzwiowych wraz z
drzwiami
4,000 szt 37,92 151,68
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,58 14,47 22,86
2 | KNR 4-010701/03 |ST 01.01.00 [Skucie ptytek ceramicznych na $cianach
413,588 m2 12,48 5.161,58
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52 14,47 7,52
3 | KNR 4-04 0105/04 [ST 01.01.00 [Rozebranie §cianek dziatowych gr. 12cm
125,691 m2 23,49| 2.952,48
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 14,47 4,34
Robotnicy gr.I1 r-g 0,37 14,47 5,35
9,69
Materialy
Bale iglaste obrzynane k1.IT gr.50mm m3 0,005 832,04 4,16
Deski iglaste obrzynane k1.II 28-45mm m3 0,003 792,13 2,38
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,16 5,21 0,83
Materialy pomocnicze % 0,5 0,04
7,41
4 [ KNRK-320101/01 [ST 01.01.00 |Oczyszczenie podioza pod oktadziny $cian
254,799 m2 5,28| 1.345,34
Robocizna
Robotnicy r-g 0,22 14,47 3,18
5 | KNR4-011111/02 |ST 01.01.00 [Demontaz $cianek szklanych
33,935 m2 16,79 569,77
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,35 14,47 5,06
Szklarze gr.II r-g 0,35 14,47 5,06
10,12
6 | KNR 4-010426/03 |ST 01.01.00 |Demontaz sufitow podwieszonych
214,170 m2 5,04 1.079,42
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,21 14,47 3,04
7 | KNR 4-04 0504/03 |ST 01.01.00 [Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
204,370 m2 12,48 2.550,54
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52 14,47 7,52
8 | KNR 7-28 0301/06 | ST 01.01.00 [Rozebranie posadzki cementowe;j
204,370 m2 11,05] 2.258,29
Robocizna
Robotnicy r-g 0,46 14,47 6,66
9 |KNNR-W 3 0514/01|ST 01.01.00 [Rozebranie warstwy styropianu gr. Scm
204,370 m2 431 880,83
Robocizna
Robotnicy r-g 0,18 14,47 2,6
10 Kalkulacja ST 01.01.00 [Rozbidérka wykonczenia basenu schtadzajacego
indywidualna
1,000 kpl 350,00 350,00
11 Kalkulacja ST 01.01.00 |Demontaz szafek ubraniowych
indywidualna
206,000 szt 10,00]  2.060,00
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Kalkulacja szczegétowa

Przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pigtra cz¢sci dziatu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie

. . C
Nr Podstawa Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| . ena Wartos¢
jednostkowa

12 Kalkulacja ST 01.01.00 |Demontaz i utylizacja sauny
indywidualna
1,000 kpl 650,00 650,00
13 Kalkulacja ST 01.01.00 |Demontaz do ponownego montazu saun suchych
indywidualna

2,000 kpl 300,00 600,00
14 | KNR 4-01 0426/01 [ST 01.01.00 |Rozebranie przebieralni z ptyt HPL w szatniach
60,060 m2 7,93 476,28

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,33 14,47 4,78
Wywiezienie i utylizacja
15 | KNR 4-04 1103/04 | ST 01.01.00 |[Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem
cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
fadowanego i wyladowanego

74,485 m3 21,85 1.627,50

Sprzet

Samochod samowytadowczy do 5t (1) m-g| 0,177 74,40 13,17
16 | KNR 4-04 1103/05 | ST 01.01.00 [Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem
(doptata 9x) cigzarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie
fadowanego i wyladowanego - naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km
ponad 1km odlegtosci

74,485 m3 41,11  3.062,08

Sprzet
Samochod samowytadowcezy do 5t (1) m-g 0,333 74,40 24,78
17 Kalkulacja ST 01.01.00 |Utylizacja odpaddw z rozbidrek i remontéw przez
indywidualna firme specjalistyczna
112,466 t 51,03 5.739,14
18 Kalkulacja ST 01.01.00 |Utylizacja odpaddw z rozbidrek i remontéw przez
indywidualna firme specjalistyczna - styropian

0,204 t 600,00 122,40
1.2. Roboty murowe 14.826,97

19 | KNR K-28 0202/03 | ST 02.01.00 [Scianki dziatowe grubosci 12 cm

196,868 m2 55,61 10.947,83
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83 14,47 12,01
Materialy
Bloki SILKA E12 szt 15,15 2,07 31,36
Zaprawa do cienkich spoin SILKA FIX 10 kg 2,2 0,98 2,16
Materialy pomocnicze % 1,5 0,5
34,02

Sprzet
Wyciag m-g 0,13 7,72 1
20 | KNNR 2 0306/06 |ST 02.01.00|Utozenie nadprozy prefabrykowanych
9,000 m 30,59 275,31

Robocizna
Robotnicy r-g 0,25 14,47 3,62
Materialy
Nadproza prefabrykowane L19 12 cm m 1,02 23,50 23,97
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,36
24,33

Sprzet
Wyciag m-g 0,02 7,72 0,15
21 | KNKRB 2 0205/07 |ST 02.01.00 |Wience monolityczne na $cianach - beton C16/20
1,695 m3 519,58 880,69

Robocizna

Robotnicy r-g 8,25 14,47 119,38




Rodos 7.0.10 [12536]

Kalkulacja szczegétowa
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Przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pigtra cz¢sci dziatu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie

Nr Podstawa Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| . Cena Wartos¢
jednostkowa
Materialy
Beton zwykty C16/20 m3 1,02| 208,23 212,39
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 3,15 5,21 16,41
OSB22 m3 0,038| 1.187,63 45,13
OSB25 m3 0,018| 1.295,24 23,31
Materialy pomocnicze % 1,5 4,46
301,7
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,1 52,30 5,23
Wyciag m-g 0,87 7,72 6,72
11,95
22 | KNR 2-02 0290/04 ST 02.01.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
zebrowanej w budowlach monolitycznych
0,271t 3.824,26[ 1.036,37
Robocizna
Zbrojarze gr.1l r-g 47,75 14,47 690,94
Materialy
Prety zbrojeniowe zebrowane t 1,002{ 2.320,00]  2.324,64
Materialy pomocnicze % 1,5 34,87
2.359,51
Sprzet
Gietarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 5,4 5,58 30,13
Nozyce do pretow m-g 6,4 5,52 35,33
Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 4.8 5,09 24,43
Srodek transportowy m-g 1,8 52,30 94,14
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 1 7,94 7,94
0,5t
191,97
23 | KNKRB 2 0602/05 | ST 02.01.00 |Uszczelnienie zwienczenia $cian dziatowych z
welny mineralnej gr. 3cm
8,467 m2 14,13 119,64
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0907 14,47 1,31
Materialy
Plyty z welny mineralnej gr. 3cm m2 1,05 10,39 10,91
Materialy pomocnicze % 1,5 0,16
11,07
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0089 52,30 0,47
Wyciag m-g| 0,0077 7,72 0,06
0,53
24 | KNR 2-02 0506/02 | ST 02.01.00 |Obrobki z blachy ocynkowanej mocowanej do
blachy fatdowej stropodachu
16,931 m2 92,56| 1.567,13
Robocizna
Blacharze gr.1I r-g | 0,9843 14,47 14,24
Robotnicy gr.I r-g | 0,9594 14,47 13,88
28,12
Materialy
Blacha powtoka - ocynk, grubosé 0,70 mm m2 1,05 40,15 42,16
Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0,029 78,88 2,29
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,001 187,63 0,19
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,67
45,31
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,0069 52,47 0,36
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Materialy

Nr Podstawa Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| . Cena Wartos¢
jednostkowa
1.3. Posadzki 100.955,05
25 Kalkulacja ST 02.04.00 [Uszczelnienie systemowe dylatacji basenu
indywidualna schtadzajacego
1,000 kpl 250,00 250,00
26 KNR-W 2-02 ST 02.04.00 |Styropian twardy EPS 100, gr. Scm
0608/03
201,660 m2 10,58] 2.133,56
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0891 14,47 1,29
Materialy
Styropian twardy EPS 100 m3 | 0,0525| 149,47 7,85
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,12
7,97
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0047 52,30 0,25
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g| 0,0032 7,94 0,03
0,28
27 KNR 2-02w ST 02.04.00 |Podkiad cementowy, zbrojony widknami
1104/02+KNR polipropylenowymi, gr. 6-9cm
2-02w
1104/03+KNR 2-02
1106/07
201,660 m2 55,14 55,14
27.1|KNR 2-02w 1104/02| ST 02.04.00 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci 20mm, zatarte na gtadko, gr.
7,5cm, beton C16/20
201,660 m2 20,84 4.202,59
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659 14,47 9,54
Materialy
Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 | 0,0206[ 190,13 3,92
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,06
3,98
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,007 52,47 0,37
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g| 0,0313 7,94 0,25
0,62
27.2|KNR 2-02w 1104/03| ST 02.04.00 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
(5,5) cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang
grubosci o 10mm, gr. 7,5cm, beton C16/20
201,660 m2 21,75 4.386,11
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,3938 14,47 5,7
Materialy
Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 | 0,05775[ 190,13 10,98
Materialy pomocnicze % 1,5 0,16
11,14
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g| 0,0869 7,94 0,69
27.3| KNR 2-02 1106/07 | ST 02.04.00 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami -
zbrojenie rozproszone wiokna polipropylenowe
201,660 m2 12,55 2.530,83
Robocizna
Posadzkarze gr.11 r-g 0,068 14,47 0,98
Robotnicy gr.I r-g 0,006 14,47 0,09
1,07
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Przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pigtra cz¢sci dziatu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie

Nr Podstawa Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| . Cena Wartos¢
jednostkowa
Widkna polipropylenowe 12mm kg 1,8 5,80 10,44
Materialy pomocnicze % 1,5 0,16
10,6
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,0017 52,47 0,09
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g| 0,0011 7,94 0,01
0,1
28 KNR-W 2-02 ST 02.04.00 |Dylatacja podktadu cementowego poprzez
1104/05 nacigcie na pola maks. 3x3m
88,000 m 5,04 443,52
Robocizna
Robotnicy r-g 0,202 14,47 2,92
Materialy
Materialy pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,002 52,30 0,1
Wyciag m-g 0,003 7,72 0,02
0,12
29 KNR-W 2-02 ST 02.04.00 |Dylatacja obwodowa podktadu cementowego od
1104/04 $cian - pas styropianu gr. lem
177,460 m 3,86 685,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,12 14,47 1,74
Materialy
Dylatacja - styropian lcm m 1,07 0,80 0,86
Materialy pomocnicze % 1,5 0,01
0,87
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0012 52,30 0,06
Wyciag m-g| 0,0003 7,72 0
0,06
30 KNR 2-02u2 ST 02.02.00 |Podkiad gruntujacy do betonu dla izolacji
1134.1/01 szlamowych
201,660 m2 4,49 905,45
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 14,47 0,87
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,3 9,00 2,7
Materialy pomocnicze % 1,5 0,04
2,74
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,003 52,47 0,16
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g| 0,002 7,94 0,02
0,18
31 | KNR 0-29 0640/01 |ST 02.02.00 |Elastyczna masa uszczelniajaca - warstwa
pierwsza gr. 0,1cm
175,360 m2 14,48 2.539,21
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g | 0,0665 14,47 0,96
Materialy
Elastyczna masa uszczelniajaca 1mm kg 1 12,77 12,77
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,00126 52,30 0,07
32 | KNR K-04 0602/03 | ST 02.02.00 [Tasma uszczelniajaca pozioma
177,460 m 9,07 1.609,56
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084 14,47 1,22
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Przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pigtra cz¢sci dziatu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie

Nr Podstawa Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| . Cena Wartos¢
jednostkowa
Materialy
Tas$ma uszczelniajaca m 1,08 6,40 6,91
Materiaty pomocnicze % 2 0,14
7,05
33 | KNR 0-29 0640/01 |ST 02.02.00 |Elastyczna masa uszczelniajaca - warstwa druga
gr. 0,lcm
175,360 m2 14,48 2.539,21
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g | 0,0665 14,47 0,96
Materialy
Elastyczna masa uszczelniajagca Imm kg 1 12,77 12,77
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,00126 52,30 0,07
34 KNR-W 2-02 ST 02.05.00 | Terakota antyposlizgowa, klasa B, ptytki o
1108/01 wymiarze 20x20cm w koorze jasnoszarym
116,760 m2 99,35| 11.600,11
Robocizna
Robotnicy r-g 1,28 14,47 18,52
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0001| 374,44 0,04
Plytki podtogowe z kamieni sztucznych 20x20cm | m2 1,04 58,81 61,16
Zaprawa cementowa M12 m3 0,015 188,08 2,82
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,96
64,98
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g| 0,0352 52,47 1,85
Wyciag m-g| 0,045 7,72 0,35
2,2
35 KNR-W 2-02 ST 02.05.00 | Terakota antyposlizgowa, klasa R10, ptytki o
1108/01 wymiarze 20x20cm w koorze jasnoszarym
2,800 m2 74,22 207,82
Robocizna
Robotnicy r-g 1,28 14,47 18,52
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0001| 374,44 0,04
Plytki podtogowe z kamieni sztucznych 20x20cm, [ m2 1,04 35,00 36,4
R10
Zaprawa cementowa M12 m3 0,015| 188,08 2,82
Materialy pomocnicze % 1,5 0,59
39,85
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g| 0,0352] 5247 1.85
Wyciag m-g| 0,045 7,72 0,35
2,2
36 KNR-W 2-02 ST 02.05.00 |Mozaika antyposlizgowa, klasa R10, ptytki o
0842/03 wymiarze 2,5x2,5cm w kolorze jasnoszarym
56,860 m2 921,71| 52.408,43
Robocizna
Robotnicy r-g 3,75 14,47 54,26
Materialy
Fuga wodoszczelna kg 3 18,00 54
Plytki szklane barwne m2 1,11} 650,00 721,5
Wodoszczelny klej do plytek kg 1,5 27,61 41,42
Materialy pomocnicze % 1,5 12,25
829,17
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g| 0,0233 52,47 1,22
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Przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pigtra cz¢sci dziatu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie

Nr Podstawa Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| . Cena Wartos¢
jednostkowa
Wyciag m-g| 0,0392 7,72 0,3
1,52
37 Kalkulacja ST 02.05.00 |Posadzka z porfiru wloskiego, gr. 3cm, uktadany
indywidualna mozaikowo, powierzchnia szlifowana
16,700 m2 500,00  8.350,00
38 Kalkulacja ST 02.04.00 |Posadzka wysypywana granulatem solnym z soli
indywidualna himalajskiej, ziarna 1-Smm
9,600 m2 150,00  1.440,00
39 Kalkulacja ST 02.08.00 |Siedzisko w saunie parowej
indywidualna
5,850 m 500,00 2.925,00
40 Kalkulacja ST 02.08.00 |[Kominek doprowadzajacy parg
indywidualna
1,000 kpl 500,00 500,00
41 Kalkulacja ST 02.08.00 |Ponowny montaz kabin saun suchych
indywidualna
2,000 kpl 450,00 900,00
42 KNR-W 2-15 ST 02.04.00 |Instalacja pary prowadzona w posadzce - rura
0108/03 fi25mm, stal kwasoodporna 316L
5,000 m 66,26 331,30
Robocizna
Robotnicy r-g 0,965 14,47 13,96
Materialy
Rury ze stali kwasoodpornej fi25mm 316L m 1,03 40,00 41,2
Materialy pomocnicze % 1,5 0,62
41,82
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0147 52,30 0,77
43 | KNR 0-34 0101/11 | ST 02.04.00 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm
5,000 m 13,47 67,35
Robocizna
Izolarze gr.I1 r-g | 0,1054 14,47 1,53
Robotnicy gr.I r-g | 0,1054 14,47 1,53
3,06
Materialy
Klej Thermaflex 474 dm3| 0,0186] 110,88 2,06
Klipsy montazowe Thermaclips szt 6 0,08 0,48
Otuliny Thermaflex FRZ grubosci 20mm m 1,1 4,47 4,92
Ta$ma Thermatape FR 3x50mm m 0,1351 2,04 0,28
Materialy pomocnicze % 3 0,23
7.97
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0047 52,30 0,25
1.4. Wykonczenie §cian 249.671,74
44 Kalkulacja ST 02.07.00 |Sufit kolebkowy sauny parowej z ptyt XPS - szer.
indywidualna 2,34m, di. 3,5m, R=210
1,000 kpl 4.600,00[  4.600,00
45 | KNNR 20903/04 |ST 02.03.00 [Przygotowanie podtoza pod tynk na $cianach
229,158 m2 2,41 552,27
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0315 14,47 0,46
Materialy
Srodek gruntujacy zwiekszajacy przyczepnosé np. | kg 0,25 6,51 1,63
Knauff Betonkontakt
Materialy pomocnicze % 1,5 0,02
1,65
46 | KNR 2-02 0804/01 | ST 02.03.00 [Tynki zwykte kategorii IV $cian ptaskich
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Nr Podstawa Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| . Cena Wartos¢
jednostkowa
229,158 m2 18,09] 4.145,47
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,018 14,47 0,26
Tynkarze gr.I11 r-g | 0,4588 14,47 6,64
6,9
Materialy
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 | 0,0214| 172,70 3,7
Materialy pomocnicze % L5 0,06
3,76
Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h (1) m-g| 0,0534 32,42 1,73
47 [ KNR K-09 0301/05 | ST 02.03.00 |Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych tynkow
229,158 m2 4,16 953,30
Robocizna
Robotnicy r-g 0,085 14,47 1,23
Materialy
Preparat gruntujacy Bolix N kg 0,2 10,40 2,08
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0003| 52,30 0,02
48 | KNR 0-29 0640/01 | ST 02.02.00 |Elastyczna masa uszczelniajaca - warstwa
pierwsza gr. 0,1cm
229,158 m2 14,48 3.318,21
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g | 0,0665 14,47 0,96
Materialy
Elastyczna masa uszczelniajagca Imm kg 1 12,77 12,77
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,00126 52,30 0,07
49 | KNR K-04 0602/04 | ST 02.02.00 |Tasma uszczelniajaca pionowa
225,600 m 9,36] 2.111,62
Robocizna
Robotnicy r-g 0,096 14,47 1,39
Materialy
Tas$ma uszczelniajaca m 1,08 6,40 6,91
Materialy pomocnicze % 2 0,14
7,05
50 | KNR 0-29 0640/01 |ST 02.02.00 |Elastyczna masa uszczelniajaca - warstwa druga
gr. 0,lcm
229,158 m2 14,48 3.318,21
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g | 0,0665 14,47 0,96
Materialy
Elastyczna masa uszczelniajagca Imm kg 1 12,77 12,77
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,00126 52,30 0,07
51 KNR 2-02ul ST 00.00 [Oktadzina $cienna z poziomych listew 120x15mm
U-0202-000300/02 z drewna egzotycznego jatoba
31,800 m2 389,57 12.388,33
Robocizna
Robotnicy r-g 3,92 14,47 56,72
Materialy
Listwy boazeryjne m2 1,05| 280,00 294
Materialy pomocnicze % 0,5 1,47
295,47
52 | KNR 0-12 0829/07 |ST 02.05.00 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach
20x20cm
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Nr Podstawa Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| . Cena Wartos¢
jednostkowa
309,570 m2 96,86| 29.984,95
Robocizna
Posadzkarze gr.11 r-g | 0,5069 14,47 7,33
Posadzkarze gr.111 r-g | 0,8766 14,47 12,68
Robotnicy gr.I r-g | 0,1962 14,47 2,84
22,85
Materialy
Plytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm m2 1,02 42,37 43,22
Zaprawa klejaca kg 52 1,20 6,24
Zaprawa spoinujaca kg 0,6 9,80 5,88
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,83
56,17
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0275 52,30 1,44
Wyciag m-g| 0,0295 7,72 0,23
1,67
53 KNR-W 2-02 ST 02.05.00 |Mozaika ceramiczna 2,5x2,5 cm
0842/03
132,490 m2 921,71 122.117,36
Robocizna
Robotnicy r-g 3,75 14,47 54,26
Materialy
Fuga 3 18,00 54
klej kg 15| 27,61 41,42
Mozaika szklana m2 1,11 650,00 721,5
Materiaty pomocnicze % 1,5 12,25
829,17
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g| 0,0233 52,47 1,22
Wyciag m-g| 0,0392 7,72 0,3
1,52
54 Kalkulacja ST 02.08.00 |Podkonstrukcja drewniana $cian
indywidualna
58,140 m2 150,00 8.721,00
55 Kalkulacja ST 02.01.00 |Sciany z bloczkow solnych
indywidualna
38,870 m2 1.100,00{ 42.757,00
56 Kalkulacja ST 02.03.00 |Sciany wykonczone tynkiem solnym na siatce i
indywidualna plycie wodoodporne;j
19,270 m2 160,00[ 3.083,20
57 Kalkulacja ST 00.00 [Olistwowanie kabin saun suchych od poziomu
indywidualna cokotu do wierzchni sauny wraz z wykonaniem
wystony z listew 120x15mm z drewna
egzotycznego jatoba na podkonstrukcji drewnianej
od poziomu +2,20 do +3,00
1,000 kpl 2.050,00[  2.050,00
Basen schladzajgcy
58 | KNR 0-29 0640/01 ST 02.02.00 |Elastyczna masa uszczelniajaca - warstwa
pierwsza gr. 0,1cm
10,000 m2 14,48 144,80
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g | 0,0665 14,47 0,96
Materialy
Elastyczna masa uszczelniajaca lmm kg 1 12,77 12,77
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,00126 52,30 0,07
59 | KNR K-04 0602/04 | ST 02.02.00 |Tasma uszczelniajaca
6,850 m 9,36 64,12
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Nr Podstawa Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| . Cena Wartos¢
jednostkowa
Robocizna
Robotnicy r-g 0,096 14,47 1,39
Materialy
Tas$ma uszczelniajaca m 1,08 6,40 6,91
Materialy pomocnicze % 2 0,14
7,05
60 | KNR 0-29 0640/01 | ST 02.02.00 |Elastyczna masa uszczelniajaca - warstwa druga
gr. 0,lcm
10,000 m2 14,48 144,80
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g | 0,0665 14,47 0,96
Materialy
Elastyczna masa uszczelniajaca 1mm kg 1 12,77 12,77
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,00126 52,30 0,07
61 KNR-W 2-02 ST 02.05.00 [Mozaika ceramiczna 2,5x2,5 cm
0842/03
10,000 m2 921,71 9.217,10
Robocizna
Robotnicy r-g 3,75 14,47 54,26
Materialty
Fuga 3 18,00 54
klej kg 1,5 27,61 41,42
Mozaika szklana m2 1,11| 650,00 721,5
Materialy pomocnicze % 1,5 12,25
829,17
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g| 0,0233 52,47 1,22
Wyciag m-g| 0,0392 7,72 0,3
1,52
1.5. Wykonczenie sufitow 55.824,04
62 Kalkulacja ST 02.07.00 |Sufit podwieszany petny modutowy z phyt
indywidualna 120x60cm z demontowalnymi ramkami
poprzecznymi
32,520 m2 174,39| 5.671,16
63 Kalkulacja ST 02.07.00 |Sufit podwieszany petny modutowy z plyt
indywidualna 60x60cm z demontowalnymi ramkami
poprzecznymi
115,140 m2 134,89] 15.531,23
64 | KNR 9-09 0302/01 |ST 02.07.00 |Sufit jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym z
plyt gipsowo-kartonowych na konstruke;ji
metalowej
7,065 m2 80,70 570,15
Robocizna
Robotnicy r-g 1,78 14,47 25,76
Materialy
Blachowkret TN 3,5x25 szt 12 0,51 6,12
Kotek metalowy sufitowy 6x35mm szt 1,52 1,30 1,98
Kotek rozporowy K 6/35mm szt 0,81 0,17 0,14
Lacznik krzyzowy do profilu CD szt 2,32 0,51 1,18
Lacznik wzdhuzny do profilu CD szt 0,62 0,44 0,27
Masa Uniflott kg 0,43 4,78 2,06
Plyta gipsowo-kartonowa m2 1,03 12,82 13,2
Profil CD 60x27x0,6mm m 3,22 2,92 9.4
Profil UD 28x27x0,6mm m 0,42 2,27 0,95
Wieszak noniuszowy czg¢$¢ dolna 128mm szt 1,52 0,69 1,05
Wieszak noniuszowy cz¢$¢ gorna 300mm szt 1,52 0,69 1,05
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Nr Podstawa Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| . Cena Wartos¢
jednostkowa
Materialy pomocnicze % 1,5 0,56
37,96
65 | KNR K-09 0202/06 | ST 02.07.00 |Gladzie gipsowe stropdw na plytach
gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa
grubosci 1,5mm
2,710 m2 10,80 29,27
Robocizna
Robotnicy r-g 0,305 14,47 4,41
Materialy
Gladz szpachlowa kg 1,85 1,50 2,78
Papier $cierny m2 | 0,0016 4,44 0,01
2,79
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,004 52,47 0,21
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g| 0,025 7,94 0,2
0,41
66 [ KNR K-09 0301/05 ST 02.03.00 |Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych tynkow
gladkich i strukturalnych
2,710 m2 3,58 9,70
Robocizna
Robotnicy r-g 0,085 14,47 1,23
Materialy
Preparat gruntujacy kg 0,2 7,50 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0003 52,30 0,02
67 [ KNR K-09 0301/06 [ST 02.03.00 |Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych
tynkow gtadkich i strukturalnych
2,710 m2 3,58 9,70
Robocizna
Robotnicy r-g 0,104 14,47 1,5
Materialy
Farba akrylowa dm3 0,149 7,19 1,07
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g | 0,0002 52,47 0,01
68 | KNR K-09 0301/07 | ST 02.03.00 [Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych
tynkow gladkich i strukturalnych
2,710 m2 2,50 6,78
Robocizna
Robotnicy r-g 0,061 14,47 0,88
Materialy
Farba akrylowa dm3| 0,1415 7,19 1,02
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g| 0,0002 52,47 0,01
69 KNR-W 2-02 ST 02.03.00 |[Mozaika antyposlizgowa, klasa R10, ptytki o
0842/03 wymiarze 2,5x2,5cm w kolorze jasnoszarym
4,355 m2 921,71| 4.014,05
Robocizna
Robotnicy r-g 3,75 14,47 54,26
Materialy
Fuga wodoszczelna kg 3 18,00 54
Plytki szklane barwne m2 1,11} 650,00 721,5
Wodoszczelny klej do ptytek kg 1,5 27,61 41,42
Materiaty pomocnicze % 1,5 12,25
829,17
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g| 0,0233 52,47 1,22
Wyciag m-g| 0,0392 7,72 0,3
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Kalkulacja szczegétowa

Strona 30/30

Przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pigtra cz¢sci dziatu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie

Nr Podstawa Nr ST |Opis Jm | Norma | Cena |Kosztjedn.| . Cena Wartos¢
jednostkowa
1,52
70 Kalkulacja ST 02.07.00 |Podkonstrukcja drewniana sufit w grocie solnej
indywidualna
26,300 m2 210,00 5.523,00
71 Kalkulacja ST 02.07.00 [Sufit w grocie solnej z ptyt gipsowo kartonowych
indywidualna na podkonstrukcji drewnianej tynkowany tynkiem
solnym
26,300 m2 930,00] 24.459,00
1.6. Stolarka 25.834,09
72 Kalkulacja ST 02.06.00 |AL1 drzwi aluminiowe z futryna w systemie
indywidualna aluminiowym okienno-drzwiowym 105x210
4,410 m2 1.650,00[  7.276,50
73 Kalkulacja ST 02.06.00 |AL2 drzwi aluminiowe z futryna w systemie
indywidualna okienno-drzwiowym 95x210
3,990 m2 1.700,00(  6.783,00
74 Kalkulacja ST 02.06.00 |DS1 drzwi catoszklane 83x201,5
indywidualna
1,672 m2 1.520,00[ 2.541,44
75 Kalkulacja ST 02.06.00 |DS2 drzwi catoszklane 93x201,5
indywidualna
1,874 m2 1.520,00] 2.848,48
76 Kalkulacja ST 02.06.00 |DS3 drzwi catoszklane 73x201,5
indywidualna
1,471 m2 1.550,00[  2.280,05
77 Kalkulacja ST 02.06.00 |DS4 drzwi dwuskrzydtowe 93x201,5
indywidualna
1,874 m2 1.630,00(  3.054,62
78 Kalkulacja ST 02.06.00 |DP1 drzwi stalowe, powietrznoszczelne 70x200
indywidualna
1,400 m2 750,00{ 1.050,00
1.7. Wyposazenie 59.537,35
79 Kalkulacja ST 02.08.00 |Wykonanie przebieralni z ptyt HPL w szatniach
indywidualna
50,505 m2 470,00| 23.737,35
80 Kalkulacja ST 02.08.00 [Montaz szafek ubraniowych (bez materiatu)
indywidualna
200,000 szt 15,001  3.000,00
81 Kalkulacja ST 02.08.00 |Generator aerozolu solnego
indywidualna
1,000 kpl 14.500,00 14.500,00
82 Kalkulacja ST 02.08.00 |Generator nawilzacz parowy elektrodowy z
indywidualna cylindrami rozbieralnymi i cyfrowym
wyswietlaczem pary o mocy 16kW ze
sterownikiem programowalnym
1,000 kpl 12.000,00{ 12.000,00
83 Kalkulacja ST 02.08.00 |Lezaki
indywidualna
6,000 szt 1.000,00{  6.000,00
84 Kalkulacja ST 02.08.00 |Maskownica grzejnika
indywidualna
1,000 kpl 80,00 80,00
85 Kalkulacja ST 02.08.00 |Kratka nawiewna w grocie solnej 20x60cm z
indywidualna blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo na
kolor biaty
1,000 kpl 220,00 220,00
Razem 538.286,57
Ogolem kosztorys 538 286,57




