PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SZATNI BASENOWYCH |
ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI PRZY UL.
KORSAKA 4 NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 147/3 Z OBREBU 27 W
WOLOMINIE

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

L.p ZAKRES PRAC KWOTA NETTO PODATEK VAT (23%) KWOTA BRUTTO
1 Roboty budowlane
538286,57 123805,91 662092,48
2 Instalacje sanitarne
76739,18 17650,01 94389,19
3 Instalacje elektryczne
29645,69 6818,51 36464,20

RAZEM: 644671,44 148274,43 792945,87













