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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
1 Wodociag
1.1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1. Roboty przygotowawcze
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1./0111-01 nie réwninnym.
11
poz.15/1000 km 0,270
poz.16/1000 km 0,099
RAZEM 0,369
1.1. Roboty ziemne dla kanalizacji
2
2|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il szalo- |m3
d.1.|0101-01 wane kompaktowymi elementami szalunkowymi, rozporowymi koparka
1.2 0,60 m3
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
763,68 m3 763,680
RAZEM 763,680
3/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpig- | kpl.
d.1.|0529-01 tosci 4 m
1.2]analogia
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o roz- | kpl.
d.1./0529-06 pietosci 4 m
1.2|analogia
poz.3 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.1./0527-01 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2|analogia
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- | kpl.
d.1.|0527-06 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2]analogia
poz.5 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03 Piasek naturalny kopany
1.2
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
74,72 m3 74,720
RAZEM 74,720
8|KNNR 4 Obsypka z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03 Piasek naturalny kopany
1.2|analogia
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
108,89 m3 108,890
RAZEM 108,890
9|/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do m3
d.1./0109-01 1,0 m w gruncie kat. I-1l szalowane kompaktowymi elementami szalun-
1.2/9901-03 kowymi koparka 0,60 m3 - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
580,07 m3 580,070
RAZEM 580,070
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1./0206-04 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
1.2|/0208-02 portem urobku na odlegto$¢ USTALA OFERENT km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
183,61 m3 183,610
RAZEM 183,610
11/KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszy- |m3
d.1.|0608-02 wa.
1.2
(poz.15+poz.16)*1*0,3 m3 110,520
RAZEM 110,520
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12|KNNR 1 Rurociagi (tymczasowe) z rur PVC o $r. nom. 150-200 mm m
d.1.|0611-02
1.2|analogia
(poz.15+p0z.16)+4*10 m 408,400
RAZEM 408,400
13|/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki pias- |szt.
d.1.|0617-01 ku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-1ll
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNNR 1 Pompowanie - przyjeto realizacje 50 m dziennie godz.
d.1./0603-01 (269,90+98,50)/50 m/dzien = 7,364 dnia
1.2|analogia 8dnix24h=192h
8*24 godz. 192,000
RAZEM 192,000
1.2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodocigg6w i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE) o ér. |m
d.1./1009-04 z. |zewnetrznej 110 mm - wykopy umochione
2|sz.3.9. Rura fi 110 x 6,6 PE 100 SDR 17 PN10
9912-9
analogia
269,90 m 269,900
RAZEM 269,900
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE) o ér. |m
d.1./1009-01 z. |zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
2|sz.3.9. Rura fi 40 x 3,7 PE 100
9912-9
analogia
98,50 m 98,500
RAZEM 98,500
17|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa m
d.1./19 0102-01 |sztucznego
2
368,20 m 368,200
RAZEM 368,200
18/KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) o $r. nominalnej do 110 mm - wykopy umoc- |m
d.1.|19 0306-05 |nione
2|z.52.2.5.
9905-04
analogia
12 m 2,000
RAZEM 2,000
19|KNNR 4 Montaz tréjnika kotnierzowego zeliwnego kpl.
d.1.|1114-05 Trojnik kotnierzowy zeliwny T 150/100/150
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Montaz tréjnika kotnierzowego zeliwnego kpl.
d.1.|1114-03 Trojnik kotnierzowy zeliwny T 100/100/100
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNNR 4 Montaz tréjnika kotnierzowego zeliwnego kpl.
d.1.|1114-03 Trojnik kotnierzowy zeliwny T 100/100/80
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNNR 4 Zasuwa kotnierzowa ZL DN100 z miekkim uszczelnieniem kpl.
d.1.|1112-02
2|analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
23|KNNR 4 Zasuwa kotnierzowa ZL DN 80 z miekkim uszczelnieniem kpl.
d.1.|1112-02
2|analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
24/KNNR 4 Zasuwa kotnierzowa ZL DN 40 z miekkim uszczelnieniem kpl.
d.1.|1112-01
2|analogia
17 kpl. 17,000
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RAZEM 17,000
25/KNNR 4 Montaz kolana kotnierzowe stopowe DN80 kpl.
d.1.|1114-03 Kolano kotnierzowe stopowe DN80
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
26|KNNR 4 Montaz ksztattki dwukotnierzowej kpl.
d.1.|1114-03 Kréciec dwukotnierzowy FF 80
2|analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
27|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.|1119-01
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
28|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleja PE fi 160 mm - wykopy umocnione zlgcz.
d.1.|1011-07 z. |Tuleja PE fi 160mm
2|sz.3.9.
9912-9
2 ztgcz. 2,000
RAZEM 2,000
29|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - mufa PE fi 160 mm - wykopy umocnione zlgcz.
d.1.|1011-07 z. |Mufa PE fi 160mm
2(sz.3.9.
9912-9
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleja PE fi 110 mm- wykopy umocnione szt.
d.1./1011-04 z. |Tuleja PE fi 110 mm
2|sz.3.9.
9912-9
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
31/KNNR 4 Sieci wodociggowe - mufa PE fi 110 mm - wykopy umocnione szt.
d.1./1011-04 z. |Mufa PE fi 110
2(sz.3.9.
9912-9
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz tréjnika siodtowego fi 110/40 mm szt.
d.1.|1012-02
2
17 Szt. 17,000
RAZEM 17,000
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleja PE fi 40 mm- wykopy umocnione szt
d.1./1011-01 z. |Tuleja PE fi 40 mm
2|sz.3.9.
9912-9
34 szt 34,000
RAZEM 34,000
34/KNNR 4 Sieci wodociggowe - mufa PE fi 40 mm- wykopy umocnione szt.
d.1./1011-01 z. |Mufa PE fi 40 mm
2(sz.3.9.
9912-9
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - za$lepka fi 40 mm- wykopy umocnione szt.
d.1./1011-01 z. |Zaslepka PE fi 40mm
2|sz.3.9.
9912-9
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
36|KNNR 1 Wykonanie drenazu hydrantu m3
d.1.|0412-02
2|analogia
0,5*4 m3 2,000
RAZEM 2,000
37/KNNR 6 Obrukowanie hydrantu m?2
d.1.|0302-02
2|analogia
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3*1 m?2 3,000
RAZEM 3,000
38|/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociagu kpl.
d.1./19 0134-01
2|analogia
p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000
39|KNNR 4 Wykonanie blokéw oporowych i podporowych przyjeto bloki 11D wg. BN-  |m3
d.1.|1430-03 81/9192-05
2
0,086*((p0z.19+p0z.20+p0z.21)*3) m3 1,548
0,086*(p0z.22+p0z.23+p0z.24) m3 2,064
0,086*poz.25 m3 0,258
0,086*p0z.27*2 m3 0,516
RAZEM 4,386
40|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m
d.1./1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
2 prob.
poz.15/200 200m 1,350
-1
prob.
poz.16/200 200m 0,493
-1
préb.
RAZEM 1,843
41|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO- 200m
d.1./1608-01 BAS, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
2 prob.
poz.15/200 200m 1,350
-1
prob.
poz.16/200 200m 0,493
-1
préb.
RAZEM 1,843
42|/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.
d.1./1611-01 mm 200m
2
poz.15/200 odc. 1,350
200m
poz.16/200 odc. 0,493
200m
RAZEM 1,843
43|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
2
poz.15/200 odc. 1,350
200m
poz.16/200 odc. 0,493
200m
RAZEM 1,843
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