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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Wodociąg
1.1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1.1.
1

Roboty przygotowawcze

1
d.1.
1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym.

km

 
poz.15/1000 km 0,270
poz.16/1000 km 0,099

RAZEM 0,369
1.1.

2
Roboty ziemne dla kanalizacji

2
d.1.
1.2

KNR AT-11
0101-01

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II szalo-
wane kompaktowymi elementami szalunkowymi, rozporowymi koparka
0,60 m3

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
763,68 m3 763,680

RAZEM 763,680
3

d.1.
1.2

KNNR 1
0529-01
analogia

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpię-
tości 4 m

kpl.

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
4

d.1.
1.2

KNNR 1
0529-06
analogia

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o roz-
piętości 4 m

kpl.

poz.3 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

5
d.1.
1.2

KNNR 1
0527-01
analogia

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
2 kpl. 2,000

RAZEM 2,000
6

d.1.
1.2

KNNR 1
0527-06
analogia

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.5 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

7
d.1.
1.2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
Piasek naturalny kopany

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
74,72 m3 74,720

RAZEM 74,720
8

d.1.
1.2

KNNR 4
1411-03
analogia

Obsypka z materiałów sypkich grub. 20 cm
Piasek naturalny kopany

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
108,89 m3 108,890

RAZEM 108,890
9

d.1.
1.2

KNR AT-11
0109-01
9901-03 

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do
1,0 m w gruncie kat. I-II  szalowane kompaktowymi elementami szalun-
kowymi koparka 0,60 m3 - współczynnik zagęszczenia Js=0.98

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
580,07 m3 580,070

RAZEM 580,070
10

d.1.
1.2

KNNR 1
0206-04
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku na odległość USTALA OFERENT km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
183,61 m3 183,610

RAZEM 183,610
11

d.1.
1.2

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszy-
wa.

m3

(poz.15+poz.16)*1*0,3 m3 110,520
RAZEM 110,520
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12
d.1.
1.2

KNNR 1
0611-02
analogia

Rurociągi (tymczasowe) z rur PVC o śr. nom. 150-200 mm m

(poz.15+poz.16)+4*10 m 408,400
RAZEM 408,400

13
d.1.
1.2

KNNR 1
0617-01

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki pias-
ku (tymczasowe) o śr. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-III

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.
1.2

KNNR 1
0603-01
analogia

Pompowanie  - przyjeto realizację 50 m dziennie
(269,90+98,50)/50 m/dzień = 7,364 dnia
8 dni x 24 h = 192 h

godz.

8*24 godz. 192,000
RAZEM 192,000

1.2 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
15

d.1.
2

KNNR 4
1009-04 z.
sz.3.9.
9912-9 
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE) o śr.
zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione
Rura fi 110 x 6,6 PE 100 SDR 17 PN10

m

269,90 m 269,900
RAZEM 269,900

16
d.1.

2

KNNR 4
1009-01 z.
sz.3.9.
9912-9 
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE) o śr.
zewnętrznej 63 mm - wykopy umocnione
Rura fi 40 x 3,7 PE 100

m

98,50 m 98,500
RAZEM 98,500

17
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0102-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

368,20 m 368,200
RAZEM 368,200

18
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0306-05
z.sz.2.5.
9905-04
analogia

Rury ochronne (osłonowe)  o śr. nominalnej do 110 mm - wykopy umoc-
nione

m

1*2 m 2,000
RAZEM 2,000

19
d.1.

2

KNNR 4
1114-05

Montaż trójnika kołnierzowego żeliwnego
Trójnik kołnierzowy żeliwny T 150/100/150

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.

2

KNNR 4
1114-03

Montaż trójnika kołnierzowego żeliwnego
Trójnik kołnierzowy żeliwny T 100/100/100

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.1.

2

KNNR 4
1114-03

Montaż trójnika kołnierzowego żeliwnego
Trójnik kołnierzowy żeliwny T 100/100/80

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

22
d.1.

2

KNNR 4
1112-02
analogia

Zasuwa kołnierzowa ZL DN100  z miękkim uszczelnieniem kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

23
d.1.

2

KNNR 4
1112-02
analogia

Zasuwa kołnierzowa ZL DN 80  z miękkim uszczelnieniem kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

24
d.1.

2

KNNR 4
1112-01
analogia

Zasuwa kołnierzowa ZL DN 40  z miękkim uszczelnieniem kpl.

17 kpl. 17,000
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RAZEM 17,000
25

d.1.
2

KNNR 4
1114-03

Montaż kolana kołnierzowe stopowe DN80
Kolano kołnierzowe stopowe DN80

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

26
d.1.

2

KNNR 4
1114-03
analogia

Montaż kształtki dwukołnierzowej
Króciec dwukołnierzowy FF 80

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

27
d.1.

2

KNNR 4
1119-01

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

28
d.1.

2

KNNR 4
1011-07 z.
sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - tuleja PE fi 160 mm - wykopy umocnione
Tuleja PE fi 160mm

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

29
d.1.

2

KNNR 4
1011-07 z.
sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - mufa PE fi 160 mm - wykopy umocnione
Mufa PE  fi 160mm

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.1.

2

KNNR 4
1011-04 z.
sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - tuleja PE fi 110 mm- wykopy umocnione
Tuleja PE fi 110 mm

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

31
d.1.

2

KNNR 4
1011-04 z.
sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - mufa PE fi 110 mm - wykopy umocnione
Mufa PE fi 110

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

32
d.1.

2

KNNR 4
1012-02

Sieci wodociągowe - montaż trójnika siodłowego fi 110/40 mm szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

33
d.1.

2

KNNR 4
1011-01 z.
sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - tuleja PE fi 40 mm- wykopy umocnione
Tuleja PE fi 40 mm

szt

34 szt 34,000
RAZEM 34,000

34
d.1.

2

KNNR 4
1011-01 z.
sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - mufa PE fi 40 mm- wykopy umocnione
Mufa PE fi 40 mm

szt.

34 szt. 34,000
RAZEM 34,000

35
d.1.

2

KNNR 4
1011-01 z.
sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - zaślepka fi 40 mm- wykopy umocnione
Zaślepka PE fi 40mm

szt.

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

36
d.1.

2

KNNR 1
0412-02
analogia

Wykonanie drenażu hydrantu m3

0,5*4 m3 2,000
RAZEM 2,000

37
d.1.

2

KNNR 6
0302-02
analogia

Obrukowanie hydrantu m2
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3*1 m2 3,000
RAZEM 3,000

38
d.1.

2

KNR-W 2-
19 0134-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociagu kpl.

poz.22+poz.23+poz.24+poz.27 kpl. 27,000
RAZEM 27,000

39
d.1.

2

KNNR 4
1430-03

Wykonanie bloków oporowych i podporowych przyjęto bloki IID wg. BN-
81/9192-05

m3

0,086*((poz.19+poz.20+poz.21)*3) m3 1,548
0,086*(poz.22+poz.23+poz.24) m3 2,064
0,086*poz.25 m3 0,258
0,086*poz.27*2 m3 0,516

RAZEM 4,386
40

d.1.
2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m
-1
prób.

poz.15/200 200m
-1
prób.

1,350

poz.16/200 200m
-1
prób.

0,493

RAZEM 1,843
41

d.1.
2

KNNR 4
1608-01

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HO-
BAS, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m
-1
prób.

poz.15/200 200m
-1
prób.

1,350

poz.16/200 200m
-1
prób.

0,493

RAZEM 1,843
42

d.1.
2

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150
mm

odc.
200m

poz.15/200 odc.
200m

1,350

poz.16/200 odc.
200m

0,493

RAZEM 1,843
43

d.1.
2

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

poz.15/200 odc.
200m

1,350

poz.16/200 odc.
200m

0,493

RAZEM 1,843
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