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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- |km
d.1./0111-01 nie réwninnym.
1
Kanat fi 200 mm
poz.27/1000 km 0,175
Kanat fi 160 mm
poz.28/1000 km 0,099
RAZEM 0,274
1.2 Roboty ziemne dla kanalizacji
2|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-1l szalo- |m3
d.1.|0101-01 wane kompaktowymi elementami szalunkowymi, rozporowymi koparka
2|analogia 0,60 m3
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
338,42 m3 338,420
RAZEM 338,420
3/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-1l m3
d.1./0101-04 szalowane kompaktowymi elementami szalunkowymi koparka 0,60 m3
2|analogia
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
5,98 m3 5,980
RAZEM 5,980
4|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-1l m3
d.1./0101-07 szalowane kompaktowymi elementami szalunkowymi koparka 1,00 m3
2|analogia
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
20,30 m3 20,300
RAZEM 20,300
5/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-1l szalo- |m3
d.1./0102-01 wane kompaktowymi elementami szalunkowymi koparka 0,60 m3
2|analogia
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
427,70 m3 427,700
RAZEM 427,700
6/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-1l sza-|m3
d.1./0102-04 lowane kompaktowymi elementami szalunkowymi koparka 0,60 m3
2|analogia
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
17,38 m3 17,380
RAZEM 17,380
7/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-1I m3
d.1./0102-07 szalowane kompaktowymi elementami szalunkowymi koparka 1,00 m3
2
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
13,48 m3 13,480
RAZEM 13,480
8|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 5,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-I| m3
d.1./0103-04 szalowane kompaktowymi elementami szalunkowymi koparka 1,00 m3
2|analogia
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
10,51 m3 10,510
RAZEM 10,510
9/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpig- |kpl.
d.1.|0529-01 tosci 4 m
2|analogia
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o roz- | kpl.
d.1./0529-06 pietosci 4 m
2|analogia
poz.9 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNNR 4 Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich grub. 30 cm - Ri S x 1,2 m3
d.1./1411-04 Piasek kopalniany
2|analogia
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
82,29 m3 82,290
RAZEM 82,290
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12|KNNR 4 Obsypka nad kanaty oraz obok kanatéw z materiatéw sypkich grub. 30 m3
d.1.|1411-04 cm-RiSx1,2
2|analogia Piasek kopalniany
Krotnos$¢ = 1,2
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
133,10 m3 133,100
RAZEM 133,100
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02 Kruszywo famane 0-31,5 mm niesortowane
2
Studnie
Studnie fi 1200 mm
2,05*2,05*0,15*p0z.32 m3 1,891
Studnie fi 425 mm
1,125*1,125*0,15*p0oz.31 m3 1,519
RAZEM 3,410
14/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.1./1410-03  |Beton zwykly C12/15 (B-15)
2|analogia
Studnie
Studnie fi 1200 mm
2,05*2,05*0,15*p0z.32 m3 1,891
Studnie fi 425 mm
1,125*1,125*0,15*p0oz.31 m3 1,519
RAZEM 3,410
15/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do m3
d.1./0109-01 1,0 m w gruncie kat. I-1l szalowane kompaktowymi elementami szalun-
2/9901-03 kowymi koparka 0,60 m3 - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98
analogia
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
228,45 m3 228,450
RAZEM 228,450
16|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do m3
d.1.|0109-04 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-1l szalowane kompaktowymi elementami sza-
2/9901-03 lunkowymi koparka 0,60 m3 - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98
analogia
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
5,22 m3 5,220
RAZEM 5,220
17|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. po- |m3
d.1./0109-07 nad 1,5 m w gruncie kat. I-Il szalowane kompaktowymi elementami sza-
2/9901-03 lunkowymikoparka 1,00 m3 - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98
analogia
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
17,78 m3 17,780
RAZEM 17,780
18|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do m3
d.1.|0110-01 1,0 m w gruncie kat. I-Il szalowane kompaktowymi elementami szalun-
2/9901-03 kowymikoparka 1,00 m3 - wspofczynnik zageszczenia Js=0.98
analogia
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
322,28 m3 322,280
RAZEM 322,280
19/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do m3
d.1.|0110-04 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-1l szalowane kompaktowymi elementami sza-
2/9901-03 lunkowymi koparka 0,60 m3 - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98
analogia
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
15,86 m3 15,860
RAZEM 15,860
20|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. po- |m3
d.1.|0110-07 nad 1,5 m w gruncie kat. I-ll szalowane kompaktowymi elementami sza-
2/9901-03 lunkowymikoparka 1,00 m3 - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98
analogia
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
12,19 m3 12,190
RAZEM 12,190
21|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 5,0 m o szer.do |m3
d.1.|0111-04 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-ll szalowane kompaktowymi elementami sza-
2/9901-03 lunkowymikoparka 1,00 m3 - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98
analogia
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Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
9,75 m3 9,750
RAZEM 9,750
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1./0206-04 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
2/0208-02 portem urobku na odlegto$¢ USTALA OFERENT km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
222,21 m3 222,210
RAZEM 222,210
23|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego m3
d.1./0608-02 kruszywa.
2
(poz.27+p0z.28)*1*0,3 m3 82,290
2,05*2,05*p0z.32*0,3 m3 3,782
1,125*1,125*p0z.31*0,3 m3 3,038
RAZEM 89,110
24/KNNR 1 Rurociagi (tymczasowe) z rur PVC o $r. nom. 150-200 mm m
d.1.|0611-02
2|analogia
(p0z.27+p0z.28)+4*10 m 314,300
RAZEM 314,300
25/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki pias- |szt.
d.1.|0617-01 ku (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-lll
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 1 Pompowanie - przyjeto realizacje 50 m dziennie godz.
d.1./0603-01 (175+99,30)/50 m/dzien = 5,486 dnia
2|analogia 6dnix24h=144h
6*24 godz. 144,000
RAZEM 144,000
2|45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodocigg6w i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
2.1 Kanalizacja
27|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy m
d.2.|18 0408-03 |umocnione
1|z.sz.3.4.
9908
analogia
175 m 175,000
RAZEM 175,000
28|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy m
d.2.|18 0408-02 |umocnione
1|z.sz.3.4.
9908
analogia
99,30 m 99,300
RAZEM 99,300
29|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o|szt
d.2./18 0421-03 |$r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
1/z.sz.3.4. Korek kan. do rur z PVC fi 200mm
9908
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk o|szt
d.2./18 0421-02 |$r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
1/z.sz.3.4. Korek kan. do rur z PVC fi 160mm
9908
analogia
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
31|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm szt.
d.2.|18 0517-01
1|analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
32|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2./18 0513-03 |pie o gtebok. 3m z wtazem D400
1
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3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
33|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5
d.2./18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
1 stud.
-5,54 [0.5 -5,540
m]
stud.
RAZEM -5,540
34/KNNR 4 Przejscie przez sciany - otwoér o $r. 200 mm szt.
d.2.|1427-01
1|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
35/KNNR 4 Przejscie przez sciany - otwoér o $r. 160 mm szt.
d.2.|1427-01
1|analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
36/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 300 mm |odc. -
d.2./1610-04 1
1|analogia préb.
27 odc. - 27,000
1
préb.
RAZEM 27,000
3 Roboty towarzyszace
37 Wykonania inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatéw m
d.3|kalk. wias-
na
poz.27+p0z.28 m 274,300
RAZEM 274,300
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