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PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.

1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym.

km

Kanał fi 200 mm
poz.27/1000 km 0,175
Kanał fi 160 mm
poz.28/1000 km 0,099

RAZEM 0,274
1.2 Roboty ziemne dla kanalizacji

2
d.1.

2

KNR AT-11
0101-01
analogia

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II szalo-
wane kompaktowymi elementami szalunkowymi, rozporowymi koparka
0,60 m3

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
338,42 m3 338,420

RAZEM 338,420
3

d.1.
2

KNR AT-11
0101-04
analogia

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II
szalowane kompaktowymi elementami szalunkowymi koparka 0,60 m3

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
5,98 m3 5,980

RAZEM 5,980
4

d.1.
2

KNR AT-11
0101-07
analogia

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-II
szalowane kompaktowymi elementami szalunkowymi koparka 1,00 m3

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
20,30 m3 20,300

RAZEM 20,300
5

d.1.
2

KNR AT-11
0102-01
analogia

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-II szalo-
wane kompaktowymi elementami szalunkowymi koparka 0,60 m3

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
427,70 m3 427,700

RAZEM 427,700
6

d.1.
2

KNR AT-11
0102-04
analogia

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II sza-
lowane kompaktowymi elementami szalunkowymi koparka 0,60 m3

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
17,38 m3 17,380

RAZEM 17,380
7

d.1.
2

KNR AT-11
0102-07

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-II
szalowane kompaktowymi elementami szalunkowymi koparka 1,00 m3

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
13,48 m3 13,480

RAZEM 13,480
8

d.1.
2

KNR AT-11
0103-04
analogia

Wykopy liniowe o gł. do 5,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II
szalowane kompaktowymi elementami szalunkowymi koparka 1,00 m3

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
10,51 m3 10,510

RAZEM 10,510
9

d.1.
2

KNNR 1
0529-01
analogia

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpię-
tości 4 m

kpl.

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
10

d.1.
2

KNNR 1
0529-06
analogia

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o roz-
piętości 4 m

kpl.

poz.9 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1.

2

KNNR 4
1411-04
analogia

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 30 cm - R i S x 1,2
Piasek kopalniany

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
82,29 m3 82,290

RAZEM 82,290
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12
d.1.

2

KNNR 4
1411-04
analogia

Obsypka nad kanały oraz obok kanałów z materiałów sypkich grub. 30
cm - R i S x1,2
Piasek kopalniany
Krotność = 1,2

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
133,10 m3 133,100

RAZEM 133,100
13

d.1.
2

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
Kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane

m3

Studnie
Studnie fi 1200 mm
2,05*2,05*0,15*poz.32 m3 1,891
Studnie fi 425 mm
1,125*1,125*0,15*poz.31 m3 1,519

RAZEM 3,410
14

d.1.
2

KNNR 4
1410-03
analogia

Podłoża betonowe o grubości 15 cm
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

Studnie
Studnie fi 1200 mm
2,05*2,05*0,15*poz.32 m3 1,891
Studnie fi 425 mm
1,125*1,125*0,15*poz.31 m3 1,519

RAZEM 3,410
15

d.1.
2

KNR AT-11
0109-01
9901-03 
analogia

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do
1,0 m w gruncie kat. I-II  szalowane kompaktowymi elementami szalun-
kowymi koparka 0,60 m3 - współczynnik zagęszczenia Js=0.98

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
228,45 m3 228,450

RAZEM 228,450
16

d.1.
2

KNR AT-11
0109-04
9901-03 
analogia

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do
1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II  szalowane kompaktowymi elementami sza-
lunkowymi koparka 0,60 m3 - współczynnik zagęszczenia Js=0.98

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
5,22 m3 5,220

RAZEM 5,220
17

d.1.
2

KNR AT-11
0109-07
9901-03 
analogia

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. po-
nad 1,5 m w gruncie kat. I-II  szalowane kompaktowymi elementami sza-
lunkowymikoparka 1,00 m3 - współczynnik zagęszczenia Js=0.98

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
17,78 m3 17,780

RAZEM 17,780
18

d.1.
2

KNR AT-11
0110-01
9901-03 
analogia

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do
1,0 m w gruncie kat. I-II  szalowane kompaktowymi elementami szalun-
kowymikoparka 1,00 m3 - współczynnik zagęszczenia Js=0.98

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
322,28 m3 322,280

RAZEM 322,280
19

d.1.
2

KNR AT-11
0110-04
9901-03 
analogia

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do
1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II  szalowane kompaktowymi elementami sza-
lunkowymi koparka 0,60 m3 - współczynnik zagęszczenia Js=0.98

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
15,86 m3 15,860

RAZEM 15,860
20

d.1.
2

KNR AT-11
0110-07
9901-03 
analogia

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. po-
nad 1,5 m w gruncie kat. I-II  szalowane kompaktowymi elementami sza-
lunkowymikoparka 1,00 m3 - współczynnik zagęszczenia Js=0.98

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
12,19 m3 12,190

RAZEM 12,190
21

d.1.
2

KNR AT-11
0111-04
9901-03 
analogia

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 5,0 m o szer. do
1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II   szalowane kompaktowymi elementami sza-
lunkowymikoparka 1,00 m3 - współczynnik zagęszczenia Js=0.98

m3
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Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
9,75 m3 9,750

RAZEM 9,750
22

d.1.
2

KNNR 1
0206-04
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku na odległość USTALA OFERENT  km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
222,21 m3 222,210

RAZEM 222,210
23

d.1.
2

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego
kruszywa.

m3

(poz.27+poz.28)*1*0,3 m3 82,290
2,05*2,05*poz.32*0,3 m3 3,782
1,125*1,125*poz.31*0,3 m3 3,038

RAZEM 89,110
24

d.1.
2

KNNR 1
0611-02
analogia

Rurociągi (tymczasowe) z rur PVC o śr. nom. 150-200 mm m

(poz.27+poz.28)+4*10 m 314,300
RAZEM 314,300

25
d.1.

2

KNNR 1
0617-01

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki pias-
ku (tymczasowe) o śr. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-III

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1.

2

KNNR 1
0603-01
analogia

Pompowanie  - przyjeto realizację 50 m dziennie
(175+99,30)/50 m/dzień = 5,486 dnia
6 dni x 24 h = 144 h

godz.

6*24 godz. 144,000
RAZEM 144,000

2 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2.1 Kanalizacja
27

d.2.
1

KNR-W 2-
18 0408-03
z.sz.3.4.
9908 
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy
umocnione

m

175 m 175,000
RAZEM 175,000

28
d.2.

1

KNR-W 2-
18 0408-02
z.sz.3.4.
9908 
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy
umocnione

m

99,30 m 99,300
RAZEM 99,300

29
d.2.

1

KNR-W 2-
18 0421-03
z.sz.3.4.
9908 
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
Korek kan. do rur z PVC fi 200mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

30
d.2.

1

KNR-W 2-
18 0421-02
z.sz.3.4.
9908 
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
Korek kan. do rur z PVC fi 160mm

szt

17 szt 17,000
RAZEM 17,000

31
d.2.

1

KNR-W 2-
18 0517-01
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

32
d.2.

1

KNR-W 2-
18 0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o głębok. 3m z włazem D400

stud.

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
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3 stud. 3,000
RAZEM 3,000

33
d.2.

1

KNR-W 2-
18 0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie za każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5
m]
stud.

-5,54 [0.5
m]
stud.

-5,540

RAZEM -5,540
34

d.2.
1

KNNR 4
1427-01
analogia

Przejście przez ściany - otwór o śr. 200 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

35
d.2.

1

KNNR 4
1427-01
analogia

Przejście przez ściany - otwór o śr. 160 mm szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

36
d.2.

1

KNNR 4
1610-04
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 300 mm odc. -
1
prób.

27 odc. -
1
prób.

27,000

RAZEM 27,000
3 Roboty towarzyszące

37
d.3 kalk. włas-

na

Wykonania inspekcji telewizyjnej wykonanych kanałów m

poz.27+poz.28 m 274,300
RAZEM 274,300
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