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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa napowietrznej linii telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
w zwigzku z przebudowa ulicy Pitsudskiego na odcinku od Al. Armii Krajowej do ulicy Kolejowej w Wotominie

w powiecie wotominskim.

1.2. Podstawa opracowania

»  Warunki przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
* Umowa z Inwestorem

» Mapa zasadnicza w skali 1:500.

» Wizja lokalna.

* Uzgodnienia z Inwestorem.

» Dokumentacja geotechniczna.

Podstawa prawna:

» ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pozn. zm.),

» ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity — Dz. U. z 2005 r.
Nr 240, poz. 2027),

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 z p6zn. zm.),

» ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115
z pdzn. zm.),

» ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z p6zn. zm.),

» ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz. 1227),

» ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568 z p6zn. zm.),

 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126,
poz. 839),
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* rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43,
poz. 430),

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 r. Nr
177, poz. 1729),

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1118),

* rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650),

* rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

* rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

* rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z p6zn. zm.),

 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

» Rozporzadzenie z dn. 26 pazdziernika 2005r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jakim powinny
odpowiadac obiekty telekomunikacyjne i ich usytuowanie

e Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 02.09.1997 r. MP nr 59 poz. 567 w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptyndw lub

gazow w razie ich zblizenia lub skrzyzowania;
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Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 12 03 1992 r. MP nr 13 poz.95 w sprawie zasad i warunkéw
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drog publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w
miejscowosciach, miejscowosciach takze ustalania warunkéw, jakim te linie powinny odpowiadac;
Zarzadzenie Nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A. dotyczacych kablowych linii $wiattowodowych i
symetrycznych (z zytami miedzianymi), sieci miejscowych w zakresie projektowania, budowy i odbioréw.
- ZN 96/TP S.A.

Przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii i urzadzen

telekomunikacyjnych;

Normy techniczne PN oraz normy zaktadowe TPS.A, a w szczegdlnoSci:

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe, o izolacji

polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowg lub

polwinitowg

PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolaciji

polietylenowej. Ogdine wymagania i badania

BN-65/8984-11 Ztacza lutowane. Wymagania techniczne

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdine wymagania

BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do

znakowania.

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogolne i badania

BN-80/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia zabezpieczajgce. Ogolne

wymagania

BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe

BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki ustojowe zelbetowe

BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych

BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudta zelbetowe

BN-76/3231-31 Obejmy do szczudta zelbetowego
ZN-96/TP  S.A.-004. Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania i badania.
ZN-14/0PL-010. Telekomunikacyjne linie kablowe. Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na

podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.
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o ZN-96/TP S.A.-027. Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania i badania.

» ZN-96/TP S.A.-028. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i migdzycentralowe.
Wymagania i badania.

» ZN-96/TP S.A.-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i
powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

» ZN-05/TP S.A.-030. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

e ZN-11/TP S.A.-31. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlgczowe. Wymagania i badania.

o ZN-05/TP S.A.-032. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczéwki i glowice kablowe. Wymagania i
badania.

o ZN-05/TP S.A.-033. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczer kablowych. Wymagania i
badania.

» ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.
Wymagania i badania.

e ZN-13/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed
przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

e ZN-10/TP S.A-037. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

e ZN-13/TP S.A-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

* PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

* PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Obowigzujace normy i przepisy
branzowe. Nazwy i okreslenia.

* PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

o0 Materialy pomocnicze:

« Normy Polskie i inne przepisy branzowe stosowane w budownictwie drogowym.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przebudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej

Trasy kabli telekomunikacyjnych napowietrznych wraz z podbudowg stupowg przeznaczonych do
przebudowy przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. Podbudowe stupowa nalezy wykona¢ ze
stupow Zelbetowych o wysokoSci 7m wzmocnionych belkami ustojowymi o profilach przedstawionych na
schemacie trasowym (rys. nr 2). Na stupach montowa¢ poprzeczniki oraz haki.

Na stupie, na ktorym bedzie montowane skrzynki i puszki kablowe, nalezy zamontowa¢ uziemienie (o
rezystancji nie wigkszej niz 10 oméw) dla podtaczenia osprzetu stupowego. Do uziemienia nalezy podtgczy¢
wszystkie konce linek nosnych w kablach. Wykonane uziemienie musi spetniaC wymagania okreslone w
normie ZN-96/TPS.A.-037.

Do powieszania kabla stosowac: poprzeczniki do stupéw betonowych blizniaczych 5/39 (11-otworowe), haki
do stupdw pojedynczych betonowych oraz uchwyty podwieszanie kabli typu PAQG.

Po wybudowaniu odcinkéw nowej podbudowy stupowej nalezy przenie$¢ na nig istniejace kable abonenckie.
Przebudowe kabla abonenckiego wykona¢ bez przerw w tgczno$ci z zachowaniem ciggtosci ruchu, badz z
minimalng przerwa. Na stupach w miejscach potgczen z istniejgcymi kablami oraz w miejscu odgatezien do
abonentow projektuje sie puszki kablowe typu PK-4. Na stupach kablowych montowac puszki typu SS30.
Istniejace instalacje, ktorych diugo$¢ do projektowanych stupdéw ulegta zmniejszeniu nalezy przewiesi¢

wykorzystujac istniejacy kabel.

Po dokonaniu przeniesienia kabli zdemontowa¢ elementy przeznaczone do likwidacji. Po zdemontowaniu,
elementy sieci telekomunikacyjnej nalezy przekaza¢ je do magazynu Orange Polska, ktory zostanie
wskazany przy zgtoszeniu rozpoczecia prac.

Prace zwigzane z przebudowg linii napowietrznej prowadzi¢ po dokonaniu planowanej wycinki drzew i

krzewdw.

2.2. Pomiary koncowe

Po zakoriczeniu budowy nalezy wykona¢ pomiary pradem statym przetgczonych kabli abonenckich
oraz pomiary skutecznosci uziemienia zgodne z wymaganiami normy ZN-96/TPSA-029. Wyniki pomiaréw
nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Z uwagi na to, iz dtugosci kabli po przebudowie ulegng niewielkim zmianom, rezygnuje sie z wyliczenia

parametrow elektrycznych.
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2.3. Zestawienia

WYKAZ KABLI
L.
DL. TRAS. DL. ELEKTRYCZNA
OPIS TYP (m) (INSTAL) (m) kmp
1 | Kabel abonencki XzZTKMXpwn 7x2x0,5 68,0 74,0 0,518
2 | Kabel abonencki XzZTKMXpwn 5x2x0,5 30,0 33,0 0,165
3 | Kabel abonencki XzTKMXpwn 4x2x0,5 30,0 33,0 0,132
4 | Kabel abonencki XzTKMXpwn 2x2x0,5 56,0 65,0 0,130
> 0,945
ZESTAWIENIE SLUPOW
Nr stupa TYP UWAGI
St1 2xSZT-7 wymiana
St2 SZT-7 wymiana
St3 SZT-7 wymiana
St4 SZT-7 demontaz
St5 SZT-7 wymiana
SL6 2xSZT-7 wymiana
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2.4. UWAGI KONCOWE

. W przypadku wystapienia okoliczno$ci wymagajacych zmian w projekcie, nalezy zawiadomi¢ nadzér
autorski.

. Obiekty powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

. Wszystkie prace powinny by¢é prowadzone pod nadzorem i w porozumieniu z zarzadcami sieci
uzbrojenia terenu,

. Prace w poblizu gazociggu prowadzi¢ pod nadzorem PSG sp. z 0.0. ul. Réwnolegta 4a, Warszawa

. W przypadku prowadzenia prac w miejscach kolidujacych z drzewami lub krzewami nalezy zachowaé
szczegoIng ostrozno$¢ a w przypadku uzasadnionej ich wycinku nalezy uzyskac stosowne zezwolenie
od wtasciwego organu. W przypadku prowadzenia prac w obrebie bryt korzeniowych drzew i krzewow
prace nalezy prowadzi¢ recznie bez uszkadzania korzeni.

. Przed przystgpieniem do robot nalezy usung¢ lub skutecznie zabezpieczy¢ wszystkie urzadzenia i
instalacje mogace ulec zniszczeniu lub stanowi¢ zagrozenie przy prowadzeniu robét

. Przed utozeniem nawierzchni nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane i wyregulowane wszystkie sieci i
urzadzenia infrastruktury lub uzbrojenia podziemnego.

. Nalezy przeprowadza¢ odbiory i inwentaryzacje robot zanikajgacych i ulegajacych zakryciu

. Dopuszcza sie wykonanie inwestycji z podziatem na etapy

. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i w porozumieniu z zarzadcami sieci
uzbrojenia terenu.

. Wykonawca powinien utrzymac ruch publiczny oraz utrzymac istniejgce obiekty na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji przebudowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

. Przed przystapieniem do rob6t nalezy usung¢ lub skutecznie zabezpieczy¢ wszystkie urzadzenia i
instalacje mogace ulec zniszczeniu lub stanowi¢ zagrozenie przy prowadzeniu robdt

. Nalezy przeprowadza¢ odbiory i inwentaryzacje robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania drogi powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wszelkie wymagania jakosciowe.

. Przed przystgpieniem do robdt Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg do zapoznania sie z trescig
wszystkich uzgodnien.

. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

. W czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP.

. Roboty nalezy zorganizowa¢ w sposdb wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia lub zdrowia.

. Wszystkie materiaty uzyte do przebudowy sieci muszg znajdowa si¢ na liscie materiatowej

zatwierdzonej przez Orange Polska S.A.
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. Po przebudowie nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ do: Orange Polska S.A.
Dostarczane i Serwis Ustug Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze-3 Warszawa,
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

. Po zakorczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru technicznego przy wspétudziale przedstawicieli stuzb
eksploatacyjnych wiasciciela sieci

. Przed przystgpieniem do prac na sieci Orange zgtosi¢ ten fakt do Centrum Nadzoru Sieci Orange
Polska

. Przebudowe przedmiotowej sieci nalezy prowadzi¢ bezwzglednie stosujgc sie do warunkow
przebudowy wydanych przez Orange Polska. Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig z
uwagi na czynne kable telekomunikacyjne.

. Teren po zakonczeniu prac nalezy uprzatngg.

3. INFORMACJE UZUPELNIAJACE
Roboty w branzy telekomunikacyjnej realizowane majg by¢ zgodnie z:

. Projektem budowlano-wykonawczym,
. Warunkami okres$lonymi w STWIOR,
. Zasadami budowy i sztukg budowlana,

. Warunkami norm i aprobat technicznych.

3.1. Uwagi i informacje

. Dopuszcza sie wykonanie inwestycji z podziatem na etapy

. Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji zamierzenia muszg posiadac¢ Swiadectwa zgodne
z artykutem 10 Prawa Budowlanego.

. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania drogi powinny posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wszelkie wymagania jako$ciowe.
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4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

PRE E S
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02297/02/U
z dnia% mareca 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Szprocha z dnia 30.01.2001 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w

telekomunikacji
Nadaj¢ Panu mgr inz. Tomaszowi Szprochowi
urodzonemu 24.06.1971 r. w Jedrzejowie
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania

w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, Zze spehnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku 'mstancji:

Pouczenie f

/
Stronie niezadowolonej z decyzji sluzy w terminie 14 dnitod dnia jej
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 1129
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikagj,
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa .
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 § 3
Kpa, stronie przyslugiwa¢ bedzie prawo wniesienia simrgl
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie, ™~ -
w terminie 30 dni od daty dorgezenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995 r. 0
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,
poz.368 z pozn. zm.).
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& FPOLSKA

L 1z B A

INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G2Z-196-AQU *

Pan TOMASZ SZPROCH o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0140/14

adres zamieszkania ul, HELENOWSKA 16/2, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowleckie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waimego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoreczrnymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na

stronie Polskief 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiasciwe] Okregowej Izby InZyniercw
Budownictwa.
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5. WARUNKI TECHNICZNE

Orange Pols<a S.A. CRAFTON PROJEKT

Domeng Hurt Magcig] Chmielewski

Dostarczanie | Serw s Uslug, Ewidencia | Standeardy Infrastrukiury ul. Bazylianska 18 ok, 52
Wydzial Ewidencli - Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 03-203 Warszawa

ul. 3rzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 22 664-60-88

|
I Warszawa, 27 grudzien 2016 r.
[

Nurner pismz:  85967/T CDDRA/P/2016

Temat: warunki techniczne na przebudowe s s¢i elekomunixacyineg] w zwiazku z planowana przebudowa ul, Pisudskiego w

VWelominie na odcinku do al. Armii Krajowe! ¢o ul. Kolgjows)j.

Szancwni Paistwa,

w odpowiedzi na plsme dolyczaoe projektowang] preebudowy ul. Pilsudskiego w Woltorminie, informujemy, ze
projekiowana inwsestycja koliduje z isthisjaca doziemng siscia teletechniczng e<sploatowang presz ORANGE POLSKA
5.A, (zwana dagj OPL). W zwigzku z tym naezy, na koszt naruszzjacego stan istn sjgey, ooracowad projekt i wykenad
preebudows istriejacych Urzadzed telekomunikacyjnyeh wehadzasych w kolizie z projektowana inwastycia, 2wracajac
gzezegolng uwags na normatywne odlegfosci w zakresie zblizen | skrzyzowan elementdw uzbrojenia tarenu.

Usuniecie kelizji jest uwarunkowans speinieriem ponizszych wytyczryeh:

i Przebudawad urzadzenia noaziemne i nadziemne (isinigjaca kanelizacia kablows wraz 2 kablami oraz linie
supows, kable doziemne] bedace wiasnogciz OPL, noza cbszar kalidujacy z nowym ukiadem dragowym tak
aby stuanis kaolowe, kanzlizacja i slupy telekomunikacyjne znaazly sie poza coszarem pro sktowanych jezdn .
Frzebudowa oraz zabezpieczenie wszystxich elementdw infrastruktury telekomunikacyjne] musi byé realizowars
zgednie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z cnia 26 oazdziernika 2005r. w spraw's
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowladad telekomunikacyine obiekty budowiane i ich usytuowarle

| Dz.U. 2z 200&r, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianam);

gruboscienng przez caa szerokosd jezdni;

3. Ponagdto infarmujemy, Ze na chszarze ehigtym przedmiotowym zadariem inwestyeyjnym istnigje
prawdaopodobisnsiwo wyslepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen lelelechnicsnych. Jazell w ira<cie wizji
Iokalnej, dokonywans] przez projektanta, zcstana stwierdzone réznice pomiedzy canymi ofrzymanyrmi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtesic do OPL, uzgodnié z wiascicislem urzadzen

e etechnicznych (sleci) oraz ujac w pre skcie przebudowy;

4, Realzac a powyzszych orac moze cdbywad sie na poastawie uzgodnions] | zackceptowane] podezas Narady
Koerdynacying dokumentaci projektowe), oraz na podstawie zatwierdzenego przez OPL projextu
wykonawezego i kopl projektu budowlarego w aredai lelskomunikacyjne|, zawerajacege potwierdzerie
zgodnogo z oryginatem. Projest wykorawezy (w 2 egzemplarzacn + ofyta GO) i budowlany (w 1 sgzemiplarzu +
ptyta CD) prosze skiadad do zatwierdzeria w Wydzlale Ewidenc) | Zarzgozana Danymi o Infrastruturze w

| Warszawie, Ll Brzeska 24.

Urange Povska Epal<a Akzyjne 7 3/edzit:
¥ Vuyrizie: Gaspadaresy Kra)

S3EM W Wetaza iR P07 By Al dearalieak oh T, wosana i e es ) Poredsisbianeaw frosmc renon prier 5
e Eadowegs peel n: mesas, PONNTEART 100N D1Z100204, MP PSIGAS £ pakelym v ealone Kap

2 W migiscach skrzyzowan z jezdnig aoziemne kable telekomurikacyjne nalezy zaoezpieczyd rura cchronnza

s ey i 1 L WATAwY
Y EAKA A Wy AR ey = 801 TIT AT Tleten
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£ Dokumentacia projeklowa, bedzie mogla bye opiniowana tyl<o po przekezaniu wraz z przedmiotowa
derurmentaci, pisemrego Oswiadczenia Inwestora okredlajacego werurki realizacli zadania przectdowy
istniegce] inrastrukiury OPL - rozwigzanie kolizji; ktdrego wzdr stanow zefacznik do niniejszych Warunkaw
Tacnnicznych;

6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebucowy kanalizac, kabl miedz anyeh, lini
swiatowedowych oraz kakli nalezacych do innych operalordw zostara udzielons w Wydziale Ewidendii i
Zarzgdzania Darymi o Infrestrukiurze 3 - Werszawa przy ul, Brzeskie 24, 03-737 Warszawa — dane
dotyczacego lini swiatowedowych: Michal Fraczkiswicz tel. 22 666-06-77 lub Grzagorz bysiak tal. 22 864-03-
83, dane dolyczgue kanalizagyi | kaoll miedzianyeh orzz kabll nalezgcyen do inmyeh operatordw: Andrzej
Kielsmann tel. 22 864-60-89 - we wicrki | czwartki w godzirach 9.00 - 7 5.C0. Przekazare cars nie zwzalnaja
projektanta od dokonaria wizjl lokalng] w teran's;

s Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wy=acznie firmis spacjalizujgcs sie w rebotach teletechnicznyen,
ktéra posiada udcxumertowane dodwizdozanie w budownictwie telskomurikacyjnym.

Jednoczesn'e co wykonania prac budowlznych branzy te'skomunikacyjnej re<omenddjemy firme:

* Frma Partnesska TP Teltech Sp. z c.o.(ul. Bartiomigja 2 D2 — 683 Warszawa, tel. 22 54€ 01 11), kidra
prowadzi zadenia inwestycyine na rzecz OPL |, posiada certyfikaty ISC 9001 gwarantijace wyscka jakoss
fprac oraz duze doswiadczenis w prowadzeniu prac lelskomunikacyjnysh.

OPFL zastrzcga sobie prawo do admowy wydania zgody ra prowadzenie prac zwigzanych z

oldows Ik przenudowg siecl, gdy jake wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okreslie ostamrich 24

miesiecy wyrzgdzit dla OPL szkocs poprzez niewykonanie lub nienalszyte wykanaria umaowy

dotyczacsj sleci OPL lub z ktdrym w ym okresie OPL rozwiazata laks

umowe lub odstapila od nig/ z winy tago wykonawey;

8. W przypadku uszkodzenia infrastruldury telstechnicznsj, w szczegdinogci w wyniku niecotrzymania wymagar |
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obclgzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz cdszkodowaniem za straty zwigzane migdzy Innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami
wynikajgeymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z Kiientami, a takze innymi karami
administracyjnyrmi.
kgczna wysokosé roszczert ORANGE FOLSKA S.A w stosunku do sprawey uszkodzenia moze siegad nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

<. Zgloszenie zamiaru prowadzeria prac realizowans jest poorzez wystzniz wiicsku o nedzor wiadcicielski, Zasady
wykenywania nadzoru wiascicialskleco | wzdr wricsku o nadzér wiascicielski wskazano na stronie
www.orange. pl/wniosexkonadzor, Jezel wniosck cotyczy rozpoczecia prec ne siecl miedziene] (Gu) i zasobow
wspalnych (Cu i optotelskomunixacy ne ) nalezy k'erowac go na acres:

Crange Folska S.A.

Obsfuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydzal Utrzymania Uslug i Infrastrukdury

ul. Brzoska 24

03-7387 Warszawa

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optetale<omunikacying] o termirie rozpoczeca prac nalezy
pow adomic z 34 dniowym wyprzedzeniem, wriosek kisrewed na adras:
Qrange Polska S.A.
Ewidencja | Standardy Infrastruktury
Vydziat Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrestrukturze w Warszawie
ul. Brzeska 24
03-737 Warszawa

10.  Dla rokot realizawarych ra inlrastrukturze tslekomunikacy)ne] nedase) w uzytkowaniv OFL nalezy spehic
wymog znakowarnia miesca orowadzenia prac tabl cg informacyjng zewierajacg dane Inwestora | kentakt, nazwe
firmy realizujgcs] przsbudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekezanle takisj tablicy
nastepuje na zasadach okraglonych w Dadatkewych Wymaganiach stenowiacych Zalacsnik do Warunkow
Technicznych,

11, Zakonczone prace swigzane z przebudows infrastruktury OPL ralezy zglesi¢ do oabioru komdrkom wskazanym
w ounksie 9 co naimrie] 3 dni przed planowanym cdbicrem:
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12, lwestor zobowigzary est przekazac komp et dokumentac) povwykoneweze) do WEIZDal/DEIZDal - ra 5 dni
roboczych przsc slanowarym cdbiorem orec, przekazujac ja na adres wakazany w punkcie 9. De

dokumeantacji powykonawcze| obligatoryinie musi byé zelzczone kopla decyzil ¢ zajec ¢ pasa drogowedo
tociyezy Decysi na czasowe Za/acie pasa aragoweqo nia czas robdt iiub Decyzi na umieszoczenie wzgdzan

IfFESITURUY v pasie orogowsm)wrss 2 penizseym danymi:
1) Informacja o urzadzeriu i jego kkalizacji
a.  Migjscowose
b, Ulica‘nazwa cregi
o.  Hodzaj urzadzenia
2} Powierzchnia rzulu poriomego urzadzenia
3) Ogdiny plan crientacyny w skall 1:10000 lub 1:2£000
4) Srersegdlowy plan sytuacyny woskali 1:10C0 luk 1:500
£) Inne w zaleznogci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS,

Cpcjenalnic mezliwe jest przckazanic kopil Wnicsku o wydanie czasowe] cecyz] zejecla pasa drogowege
wrdz z zalgeznikier graficznym, ce jest jednoznaczre ze spenisnism pewyzszych piecu punkiow.
Przepisanie czasowe| decyzji na zajecie pasa crogowego na OPL zostanis wykonane po oozybywnym
cdbiorze techinicznym | podpisaniu orolokolu odbioru wykenanych prac.

| 13, Nnigjsze wartnk lechniczne weazne sg przez okres 12 missigoy od dniz ich wydania. W orzypadieu zamiaru
kentynuowaniz prac projekiowyeh po wygasgnieciu waznoscl warunkdw, nalezy wystapic do OPL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

14, Nsz zakres wykonanych prac Ujety w zaopiniowanym Preje<cie Technicznym Inwestor udziell dla Orange Polska
gwarangji na okres 36 miesigoy liczony od dnia pedpisania Pretokoiu odkbioru prac pomigdzy Irwestorem a
Crange Polska.

Integralng czesc Warurkdw Techniczrnyeh stanowia Dodatkowe Wymagana OPL stanowigce zaraczni< do Warunkdw
Tecknicznych. Podmiot wystepujacy z wnoskierm o wydsnie powyzssych Warunkéw Technicznych zobowiazany
jest da zaposnznia sie | slosowana Wyrmagan w trakcia realizacii inwsstyaji dla ktdre] Warunki Techniczre
zoslaly wydane,

Dodatkowe Wymagania OPL costgpne sg rédwnie? na stronie www.orange. pliwninsex<onadzor,

Z powazaniem

Andrzej Kietzmann
Starszy Specjalista ds. Ewidencil i Zarzedzana Danymi o Infrastrukiurze

L -

........ ¥ S e
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Zalgeznik nr 1 do zarzgdzenia nr 1/16
Dyrektora Dostarczania | Serwisu Ustug - Plotra Jaworskiego
z dnia 8.01.2016 T,

Cennik

optlat za wydanie uzgodnier

1. Uzgodnienie/opinia projektu dla ktérego =zostaly wydane warunki techniczne na
przebudowe/zabezpisczenie lub na przylaczenis do sieci Orange Polska S.A. (OPL),
® 73 pierwsze trasowe 100 metrdw — 87,00 ziotych,
» powyzej 100 metrow — 18,00 ztotych za kazde nastepne rozpoczgte trasowe 100 m,

* Lzgodnienie budynkdw i budowli podziemnych - 87,00 zictych bez naliczania dodatkowych
opifat za przyfacza,
2. Uzgodnienie bez wydanych warunkéw technicznych (standardowe uwagi), uzgodnienie

projektowanej sieci, drég, budynkéw oraz budowli:
= 7a pierwsze trasowe 100 metréw — 50,00 ziotych,

e powyze] 100 metréw - 7,00 ziotych za kazde nastgpne rozpoczete trasowe 100 m,
¢ uzgodnienie budynkéw | budowli podziemnych — 50,00 zlotych bez naliczania dodatkowych
oplat za przytacza,
3. Uzgodnienle - aktualizacja podkiadéw mapowych do celéw projektowych:
» weryfikacja sieci OPL za pierwsze trasowe 100 metrdw — 50,00 ztotych,

* powyzej 100 metrow — 7 zlotych za kazde nastepne rozpoczete trasowe 100 m,
* wskazanie sieci wybudowanej przez OPL, ktéra nie zostata zainwentaryzowana - bez oplat,

= potwierdzenie stanu - nie wystepowania infrastruktury OPL na podkladach mapowych oplata za

format arkusza:

AQ - 44,00 ztotych,
[ A1l - 137,00 ziotych,
( AZ — 31,00 zlotych,
A3 - 25,00 ziotych,
A4 —19,00 ziotych,
A5 =1€,00 ziotych.
Arkusz niestandardowy — cena jak za arkusz standardowy, o wymiarach najbardzisj zblizonych do
formatu danego arkusza.
W przypadku mozliwosci przypisania arkusza niestandardowego do dwoch arkuszy — cena jak za

arkusz mnigjszy.

4. Prolongata- przediuzenie waznosci uzgodnienia.
s Przediuzenie terminu waznosci uzgodnienia branzowego (hie wystapity zmiany na sieci OPL- nie
zostalo nic dobudowang) -64 ziote.
Jezeli byly zmiany na sieci ORANGE, ktére skutkuja potrzebg wykonania nowego uzgednienia
branzowsgo pobieramy opfate wg. cennika zgodnie z zapisami punktow 1 lub 2.
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Kwoty podane w ninigjszym cenniku sg kwotami netto za uzgodnienie branzowe, kidre w fakturze
zostang powigkszone o nalezny podatek VAT, wg stawki obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.
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Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywana sieé naezy progklowaé na terenie do xtdrego Inwesicr ma prawo dysporowania
nieruchomeicia. W przypadku, gdy n'z bedzie takie] meziwosc! i sie¢ zostanie zaprojcktowana na gruntach
050D trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnié zgodg wiadciciela czialki na lokalizacjg infrastruktury
telekomurikacyne| oraz dostep do infrastruktury w celu je kenserwaci | utrzymaria na rzecz OPL.
Zobaowgzany jest rowniez do pexrycia kosztdw tych zgdd craz zapswnienia dostgpu do przebudowanych
urzaczen. W przeciwnym razle wezelkie roszozenia osédb fzycznych | prawnych z tyturu posadowienia sisci na
gruritach oséb tzecich beda obcigzaty Inwastora;

W przypadku zmany rzedrnych teremu naazy uwzgledric regulacie poziemu stnigigce] infrastrukiury
telskomurikacynej doziemnej z zechowaniem normatywnega preykryciz, w stosunkuy co projekiowane
nivwalely. W przypadku zruian rzedryeh tarenu nalezy owzgladnic regulacie peziomu istniejges) infrastruktury
telekomurikacyne] nepowietrzne], z zechowaniem normatywnz] wysckosci w stosunku do prosktowars)
riwsalety, fodeowednio wybrad) -

Opracowsny projekt powinien zawierad szczegdiows dane, dotyczece zakresu siccl telekomunkacyjme)
planoware] do wybudowania w pasie crogowym: nr projektu lub jego tytid. obmiar sieci oraz wyszozegdinienie
08¢ | rodzaju urzedzen kubaturowych znzidujacych sie w pasie drogowyi, prskazywans do wizsciceli i
zarzgdocdw drdg w celu ofrzymania Decyzi na zajgcie pasa drogoweqo,

Dokumentacja projeklowa powirna zostac sporzedscna | sprawdzona przez osoby posiadajgee ocpow ecrie
uprawriena do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawo Budewlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z péZn. zmianami) , a takZe zawicrad o$wiadczenie, o
ktédrym mewa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etzpie opracowywania orojekiu wykonawczego w orzypacku swierdzenla, w Trakcie wizji lokalng],
wystepowania w xanzlizac)i telexamunikacyjns) kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic do
poszozegolnych firm @ wydanie technicznyeh warunkow przebudowy kabli bedgeyen th wiasnoscig.
Uzyskane dokumenty formane nalezy dolgczyt co orojekiu, & narzucone rozwigzania techniczne uwzglecnic
w opracowanei dokumentacii;

Inwestar zobowiazany jest przed rozpoczecsm prac, kidrych dotycza rinisjsza Warunki Techniczne pisemrie
wystapic z 14 dniowym (DR] wyprzedzeniem o ‘armalne przskazanie placu budowy [spisarie protokohu
przekazania placu budowy). OPL wekaZe upowsaznionego przedstawicie’a w cslu sprawowania cdplanago
nadzoru nad orowadzonymi rebotami | achrong infrastrukiury teletecnniczne] oraz dokonania odpfatneso
odbioru korcowego, Warunkiem podp sania protokolu odbioru robot przez przedstawiciela OPL jest migdzy
nnymi - preekazanie do OPL jednsgo egremplarze akiusing] dekumentac] oowykonawcze), Szozegily
dotyczace prowsdzenia nadzorow | odbiordw korcowych oraz cennik tych ustug mozna zralke#d na
vaww.orange. pl/wnicsekenadzeor. Wykonywanie prac ra sieci OPL bez zgioszenia jest naruszeniam wiasnoscl
OPL i bgdz'e zglazzane organom scigania |

Zgioszenie zamiau prowadzenia prac pownng zawlerac m.n.:

informecie ¢ wykenawcey robdt — imig | nazwisko araz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakogci z serii IS0 G000 lub inny réwnowazry dokuniasnt wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakoscl w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia Kierownika budowy craz aktuany wois do lzby Inzynicréw,

harmenagram robdt oraz migjsce prowadzenia prac,

Jeden komplet dokumentaci orojekicwe, (wraz z kopig zatwierdzena projakiu przez OF craz kopig
pozwclenia na budowe),

Irne dokumenty okresions na etaple orojektowania.

W odpowiedz na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia obdt! presdstawiciel inwesicra (wykonawcy)
ctrzymuje od komarki CPL, ao ktcrsj kierowany byt wniosek. numer zgioszenia, pad <tdrym wniosek zostal
zarejestrowany.,

Cptaty za Swiadczony nadzor, nalicza 32 od chwill preybveia na plac budowy przedsawiciela OPL zgedne

z przekazanym zawladomieniem Inwestora do chwill zekonczenia robdt wymagajgeyeh nadzoru, Oplaty
neliczene sg za caly okres pobytu przedstawicielz OPL. Potwisrdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokdt  Odbioru  Korcowege/Madzoru  Wiascicielskiego,  Przedmiotewy  dokument  podpisu g
preadstawiciels OPL | Inwestora. W przypadku odmowy podpisaniz przer przedstawiciela Inwestora
Protokét Odbioru Korcowago/Nadzaru Wiascicielskiego OPL zastrzags soble prawo jednostronnego
podpisania cokumentu. Przedstawicel OPL wskazuje w Protokele Ocbioru Koncowege/Nadzoru
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10.

Wiascicie'skiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przes przedstawiciela Inwestora, Protokd
Qdbloru KeAcowege/Nadzoru Weascicielskiego jest padslawa naliczenia optat za sprawcwarie edplatnego
nadzoru.

Dia rokot real-owanych na infrast-ukiuze telekomunikacy nej starowiacsj wiasnosé OPL nalezy soelnic
Wy Midg znakowania mie sca prowadzenia prac teblica informacying zawierajaca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe | kontakt do te] firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tadlica informacyina przekazywana jest przez preadslawiciela CPL:

- orzedstawicielow inwestora (wykonawcy) na etepie przckazania placu budowy lub

- przedstawiclelow! inwestera (wykonawcy) ra alepis rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nae realzowary i
robotami, dia przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg orzekeazania placu budowy;

b. przedstewiciel nwestora zglesza zamiar prowedzenia prac wysylajac wricsek o nadzér na wskazany w
punke s 9 wydanyeh Warunkéw Techniczrych adres wiasciwe] komdrki uzupelniajac przekazywany zakres
informacji o dane detyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierawnika robot,

c. w odpowiedzl na zozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdl! prredstawiciel Inwestora wykonawey)

otrzymuije od kemdrki OPL, ao kicre] kisrowany byl wniosek numer zgloszenia, pod kiérym wniosek zostat
7arBjesTToWany,

d. wykcnawea robdt uzupelnia tablice informacying (zgednie z ponizszym stancardem t.: dane uzupelnians
duzymi Iterami, w sposob trwaly, p sakiem koloru czarmego, cieranym) worcwadzajge nasiepujace dars

- ngzwig firmy - wykonawce, lUb podwykonawce pras,

- imig nazwisko <lsrownika robét,

- numer telefenu komérkowego do kierownixa robiot

- numer zgnszenia, ped ktdrym wriosek zostat zargjestrowary,

e wykonawca uzupenia zepisy na tabicy informacyinej | umieszeza @ w widooznym misjscu np. na
zastawach ochronnych Ub z& przednia szyba od strony kierowsy w samocncdzie wykonawsy znajdu.gacym
sig Na miejscuiy poblizu wykonywarych prac,

f. po za<oficzaniu prac craz usunigoiu wprowadzonysh zapiséw, tablica informacyina podlega zwroew! do
QFL. Sposcb zwrotu fablicy informacying nalezy uzgodnic z oprzedstawicielem OPL w mamencie
przckazaria tablicy.

Wszysthk 2 prace zwigzane 2 nfrastrukiung telekormunikacyjng nalezy wykonywad zgodhnie z coowlgzujacymi
przeoisami techniczno-budewlanymi oraz zamwierdzorym | uzgodnicnym z OPL arojsktern, pod Soishym
nadzorem przedstawicicli shuzb tachniczrveh OPL;

W zwigzku z tym, ze zajetcsd Karalizacji teletechniczne] moze ulec zmianie w okresie nd dnia wydania
nir gjssyeh warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy Infrastrulcury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudcwy wszystkich kabll znajdujasych sie w kanalizagii teletechnczne, cbjetel niniglszymi warunkami
technicznymi wg slanu 7 dria przekazania [nwestorowi alacu budowy;

Przelozenie deziemnych lub/oraz napowietrznyeh urzadzen telekomunikacyvinyeh zaprojektowad zgedrie z
norma ZN-96/TPSA-027 | powiazarymi z rig nermami zakadoweymi lup  ich  zakuslizowanym
odpowiadnikam! mozlwie kez przerw w lgcznosci — <able miedzane s Ownoleglé ne obszarze
wystepowana kolizjl, zas w przypad«<u <akli Swiatiowodowych — maksymalnie zminimalzowad preenwy w
f3EZNOSGH
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6. RYSUNKI

Rys.nr1 | Orientacja

Rys.nr2 | Schemat trasowy
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