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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek OSiR Huragan zlokalizowany przy ul. Korsaka 4 w Wołominie to obiekt o dwóch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony.
Obiekt składa się z segmentu administracyjnego wzniesionego w 1958 r. oraz budynku hali sportowej wzniesionej w 1962 r. Część spor-
towa została poddana termomodernizacji w 2002 r. Obiekt jest o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, częściowo ocieplony. Przekrycie
obiektu stanowi stropodach prefabrykowany pokryty papą, częściowo ocieplony. 
Stolarka w budynku z profili PCV. Zewnętrzna stolarka drzwiowa aluminiowa.
Zakres opracowania branża elektryczna:
Demontaże:
"demontaż istniejących tablic elektrycznych,
"demontaż istniejącego oświetlenia wewnętrznego i na elewacji,
"demontaż istniejącego osprzętu elektrycznego,
"demontaż instalacji odgromowej część A i B budynku, 
"demontaż przewodów,
Instalacje projektowane:
"rozdzielnicę główna RG,
"rozdzielnice elektryczne obiektowe,
"instalacja oświetlenia wewnętrznego oraz na elewacji,
"instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,
"instalacja gniazd ogólnych 230V i 400V,
"instalacja gniazd DATA 230V,
"instalacja zasilania urządzeń technologicznych,
"zasilanie wentylacji mechanicznej,
"instalacja fotowoltaiczna,
"instalacja odgromowa, 
"ochrona od porażeń,
"połączenia wyrównawcze,
"ochronę przeciwprzepięciową.
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OSiR Huragan -  branża elektryczna DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 84

1.1 Roboty demontażowe 1 7
1.2 Roboty montażowe elektryczne 8 71
1.3 Roboty budowlane 72 84

2 WYMIANA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO 85 104
2.1 Roboty demontażowe 85 88
2.2 Roboty montażowe elektryczne 89 104

3 WYMIANA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO 105 116
3.1 Roboty demontażowe 105 108
3.2 Roboty montażowe elektryczne 109 116

4 ZASILANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ 117 138
4.1 Roboty montażowe elektryczne 117 128
4.2 Roboty budowlane 129 138

5 BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 139 180
5.1 Roboty montażowe elektryczne 139 169
5.2 Roboty budowlane 170 180

6 INSTALACJA ODGROMOWA 181 207
6.1 Roboty demontażowe 181 188
6.2 Roboty montażowe elektryczne 189 207

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.



OSiR Huragan -  branża elektryczna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1.1 Roboty demontażowe
1

d.1.
1

KNR 5-08
0404-01
analogia

Demontaż istniejącej rozdzielnicy elektrycznej. kpl.

8,00 kpl. 8,00
RAZEM 8,00

2
d.1.

1

KNR 4-03
1117-04

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm2 z pod-
łoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub
odkręceniem śrub.

m

4500,00 m 4500,00
RAZEM 4500,00

3
d.1.

1

KNR 5-08
0308-01
analogia

Demontaż łączników szt.

341,00 szt. 341,00
RAZEM 341,00

4
d.1.

1

KNR 5-08
0309-06
analogia

Demontaż gniazd wtyczkowych 230V, 400 V pojedyńczych i podwójnych. szt.

135,00 szt. 135,00
RAZEM 135,00

5
d.1.

1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

6,50 m3 6,50
RAZEM 6,50

6
d.1.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

6,50 m3 6,50
RAZEM 6,50

7
d.1.

1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

6,50 m3 6,50
RAZEM 6,50

1.2 Roboty montażowe elektryczne
8

d.1.
2

KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym. szt.

12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00

9
d.1.

2

KNR 4-03
1010-18

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu be-
tonowym (do 5 dm3).
Krotność = 3

szt.

12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00

10
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej szafki wyłącznika głównego P.Poż.  - szafka P.Poż. komplet-
na wg projektu

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

11
d.1.

2

KNNR 5
0307-01
analogia

Dostawa i montaż głównego wyłącznika prądu w obudowie IP65 z rozbijaną
szybką

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

12
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - rozdzielnica RG kompletna wg pro-
jektu

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

13
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - rozdzielnica RSG kompletna wg
projektu

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

14
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy streowania oswietleniem RSO kompletna wg pro-
jektu

kpl.
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OSiR Huragan -  branża elektryczna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1,00 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
15

d.1.
2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - rozdzielnica R-1 kompletna wg pro-
jektu

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

16
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - rozdzielnica R-2 kompletna wg pro-
jektu

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

17
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - rozdzielnica R01 kompletna wg pro-
jektu

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

18
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - rozdzielnica R02 kompletna wg pro-
jektu

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

19
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - rozdzielnica RSP kompletna wg
projektu

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

20
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - rozdzielnica RSB kompletna wg
projektu

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

21
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - rozdzielnica R11 kompletna wg pro-
jektu

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

22
d.1.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - rozdzielnica  R12 kompletna wg
projektu

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

23
d.1.

2

KNR-W 5-08
0301-20
analogia

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowo-wa-
piennej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle.

szt.

476,00 szt. 476,00
RAZEM 476,00

24
d.1.

2

KNR-W 5-08
0302-01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do
60 mm

szt.

476,00 szt. 476,00
RAZEM 476,00

25
d.1.

2

KNR 5-08
0309-06

Dostawa i montaż do gotowego podłoża wraz z podłaczeniem gniazd wtyczko-
wych 230V podwójnych, bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przy-
kręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem IP44

szt.

112,00 szt. 112,00
RAZEM 112,00

26
d.1.

2

KNR 5-08
0309-06

Dostawa i montaż do gotowego podłoża wraz z podłaczeniem gniazd wtyczko-
wych 230V podwójnych, bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przy-
kręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem.

szt.

150,00 szt. 150,00
RAZEM 150,00

27
d.1.

2

KNR 5-08
0309-06

Dostawa i montaż do gotowego podłoża wraz z podłaczeniem zestawu gniazd
trójfazowych(32A, 16A) , z wyłącznikiem IP44  z podłączeniem.

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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OSiR Huragan -  branża elektryczna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.1.
2

KNR 5-08
0309-06

Dostawa i montaż do gotowego podłoża wraz z podłaczeniem gniazda trójfazo-
wego , z wyłącznikiem IP44  z podłączeniem.

szt.

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00

29
d.1.

2

KNR 5-08
0309-06

Dostawa i montaż do gotowego podłoża wraz z podłaczeniem gniazd wtyczko-
wych 230V DATA + klucz, bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem.

szt.

76,00 szt. 76,00
RAZEM 76,00

30
d.1.

2

KNR 5-08
0308-01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelito-
wych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłą-
czeniem

szt.

14,00 szt. 14,000
RAZEM 14,000

31
d.1.

2

KNR 5-08
0308-01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu łączników bakelitowych jednobieguno-
wych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem.

szt.

24,00 szt. 24,00
RAZEM 24,00

32
d.1.

2

KNR 5-08
0308-02

Dostawa i montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelito-
wych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem.

szt.

10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00

33
d.1.

2

KNR 5-08
0308-02

Dostawa i montaż na gotowym podłożu łączników bakelitowych świeczniko-
wych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem.

szt.

25,00 szt. 25,00
RAZEM 25,00

34
d.1.

2

KNR 5-08
0308-03

Dostawa i montaż na gotowym podłożu łączników krzyżowych, mocowanych
przez przykręcenie z podłączeniem.

szt.

4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00

35
d.1.

2

KNR 5-08
0308-03

Dostawa i montaż na gotowym podłożu łączników bakelitowych schodowych,
mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem.

szt.

58,00 szt. 58,00
RAZEM 58,00

36
d.1.

2

KNR AL-01
0201-01

Dostawa i montaż czujki ruchu 180st. z regulacją natężenia oświetlenia szt.

21,00 szt. 21,000
RAZEM 21,000

37
d.1.

2

KNR AL-01
0201-01

Dostawa i montaż czujki ruchu 360st. z regulacją natężenia oświetlenia szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000

38
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż przewodów izolowanych przewód HDGs2x2,5mm2 m

5,00 m 5,000
RAZEM 5,000

39
d.1.

2

KNR 5-08
0206-03
analogia

Dostawa i montaż kabel (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV 4x35mm2 m

10,00 m 10,000
RAZEM 10,000

40
d.1.

2
kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż uchwytów E90 szt.

45,00 szt. 45,00
RAZEM 45,00

41
d.1.

2

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż kabla YKY 5x4mm2 m

50,00 m 50,000
RAZEM 50,000

42
d.1.

2

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 5x10mm2 m

140,00 m 140,000
RAZEM 140,000
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OSiR Huragan -  branża elektryczna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43

d.1.
2

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 5x6mm2 m

350,00 m 350,000
RAZEM 350,000

44
d.1.

2

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 5x4mm2 m

120,00 m 120,000
RAZEM 120,000

45
d.1.

2

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 5x2,5mm2 m

350,00 m 350,000
RAZEM 350,000

46
d.1.

2

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 4x1,5mm2 m

1500,00 m 1500,000
RAZEM 1500,000

47
d.1.

2

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 3x2,5mm2 m

5200,00 m 5200,000
RAZEM 5200,000

48
d.1.

2

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 3x1,5mm2 m

2500,00 m 2500,000
RAZEM 2500,000

49
d.1.

2

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 2x1,5mm2 m

600,00 m 600,000
RAZEM 600,000

50
d.1.

2

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 1x1,5mm2 m

600,00 m 600,000
RAZEM 600,000

51
d.1.

2

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 10x1,5mm2 m

5,00 m 5,000
RAZEM 5,000

52
d.1.

2

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J żo 1x25mm2 m

100,00 m 100,000
RAZEM 100,000

53
d.1.

2

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J żo 1x6mm2 m

300,00 m 300,000
RAZEM 300,000

54
d.1.

2

KNR 5-08
0108-04
analogia

Dostawa i montaż rury fi50 RHDPE układane p.t. w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd

m

6,00 m 6,000
RAZEM 6,000

55
d.1.

2

KNR 5-08
0107-04
analogia

Dostawa i montaż rur bezghalogenowych fi 40 p.t. m

490,00 m 490,000
RAZEM 490,000

56
d.1.

2

KNR 5-08
0107-04
analogia

Dostawa i montaż rur bezghalogenowych fi 32 p.t. m

470,00 m 470,000
RAZEM 470,000

57
d.1.

2

KNR 5-08
0107-01
analogia

Dostawa i montaż rur bezhalogenowych fi 20 p.t. m

8000,00 m 8000,000
RAZEM 8000,000
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OSiR Huragan -  branża elektryczna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
58

d.1.
2

KNR 5-14
0514-01

Dostawa i montaż szyny wyrównawczej wraz z obudową szt.

3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

59
d.1.

2
kalkulacja in-
dywidualna

Przenieiseni szafu instalacji słaboprądowych kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

60
d.1.

2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. pomiar

3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

61
d.1.

2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. pomiar

3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

62
d.1.

2

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy).

pomiar

1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

63
d.1.

2

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar).

pomiar

2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

64
d.1.

2

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy).

pomiar

1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

65
d.1.

2

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar).

pomiar

2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

66
d.1.

2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różni-
cowoprądowego, próba pierwsza.

próba

1,00 próba 1,00
RAZEM 1,00

67
d.1.

2

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różni-
cowoprądowego, próba każda następna.

próba

2,00 próba 2,00
RAZEM 2,00

68
d.1.

2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku.

kpl.
pom.

53,00 kpl.
pom.

53,00

RAZEM 53,00
69

d.1.
2

KNKRB 5
0805-03

Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar. pomiar
.

1,00 pomiar
.

1,00

RAZEM 1,00
70

d.1.
2

KNKRB 5
0805-04

Badania instalacji odgromowej - kolejne dwa pomiary.
Krotność = 2

pomiar
.

1,00 pomiar
.

1,00

RAZEM 1,00
71

d.1.
2

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

1.3 Roboty budowlane

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.



OSiR Huragan -  branża elektryczna PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
72

d.1.
3

KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. dla przewodów elektrycznych - śr. rury do 25 mm.

otw.

312,00 otw. 312,00
RAZEM 312,00

73
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie przejścia rur przez ścianę i strop uszczelniaczem poliuretano-
wym.

szt

312,00 szt 312,00
RAZEM 312,00

74
d.1.

3

KNR 4-03
1001-03

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie. m

3200,00 m 3200,00
RAZEM 3200,00

75
d.1.

3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. m

67500,00 m 67500,00
RAZEM 67500,00

76
d.1.

3

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m

9950,00 m 9950,00
RAZEM 9950,00

77
d.1.

3

KNR 4-01
0711-01
analogia

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów

m2

9950,00*0,025 m2 248,750
RAZEM 248,750

78
d.1.

3

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

1982,00+3077,00 m2 5059,000
RAZEM 5059,000

79
d.1.

3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

3077,00 m2 3077,000
RAZEM 3077,000

80
d.1.

3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

1982,00 m2 1982,000
RAZEM 1982,000

81
d.1.

3

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą - uzu-
pełnienie płytek w miejscach kucia.

m2

62,00 m2 62,00
RAZEM 62,00

82
d.1.

3

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00

83
d.1.

3

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00

84
d.1.

3

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

8,00 m3 8,00
RAZEM 8,00

2 WYMIANA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO
2.1 Roboty demontażowe
85

d.2.
1

KNR 4-03
1134-01
analogia

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

300,00 szt. 300,00
RAZEM 300,00

86
d.2.

1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3
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3,00 m3 3,00

RAZEM 3,00
87

d.2.
1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00

88
d.2.

1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00

2.2 Roboty montażowe elektryczne
89

d.2.
2

KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na
kołkach plast. (ilość mocowań 4).

kpl.

300,00 kpl. 300,00
RAZEM 300,00

90
d.2.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej natynkowej  -
Oprawa LED 7300lm, 49W, IP66, 4000K, IK08, Ra>80. Dyfuzor i korpus, połą-
czone klipsami ze stali nierdzewnej, wykonane z samogasnącego, stabilizowa-
nego UV poliwęglanu, o gładkiej powierzchni zewnętrznej. Znamionowa śred-
nia trwałość LED do 82 000 godzin dla L70B50

szt.

34,00 szt. 34,000
RAZEM 34,000

91
d.2.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej natynkowej  -
Oprawa LED 4000lm, 27W,  IP66, 4000K, IK08, Ra>80. Dyfuzor i korpus, połą-
czone klipsami ze stali nierdzewnej, wykonane z samogasnącego, stabilizowa-
nego UV poliwęglanu, o gładkiej powierzchni zewnętrznej. Znamionowa śred-
nia trwałość LED do 82 000 godzin dla L70B50

szt.

19,00 szt. 19,000
RAZEM 19,000

92
d.2.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej natynkowej  -
Oprawa LED 5400lm, 42W, IP20, 4000K, CRI >80. Blacha stalowa lakierowa-
na na biało. Rozsył światła bezpośredni. Raster paraboliczny z blachy alumi-
niowej. Trwałość LED do 59 000 h dla L90B50.

szt.

38,00 szt. 38,000
RAZEM 38,000

93
d.2.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej natynkowej  -
Oprawa LED 3200lm, OPAL,  30W, IP44, 4000K, CRI >80. Blacha stalowa, la-
kierowana, elementy końcowe z tworzywa z formy wtryskowej. Rozsył światła
bezpośredni. Dyfuzor ryflowany ogranicza olśnienie. Trwałość LED 59 000 h
dla L90B50

szt.

60,00 szt. 60,000
RAZEM 60,000

94
d.2.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej natynkowej  -
Oprawa LED 4300lm, OPAL, 40W, IP44, 4000K, CRI >80. Blacha stalowa, la-
kierowana, elementy końcowe z tworzywa z formy wtryskowej. Rozsył światła
bezpośredni. Dyfuzor ryflowany ogranicza olśnienie. Trwałość LED 59 000 h
dla L90B50

szt.

45,00 szt. 45,000
RAZEM 45,000

95
d.2.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej natynkowej  -
Oprawa LED 6000lm, OPAL, 50W, IP44, 4000K, CRI >80. Blacha stalowa, la-
kierowana, elementy końcowe z tworzywa z formy wtryskowej. Rozsył światła
bezpośredni. Dyfuzor ryflowany ogranicza olśnienie. Trwałość LED 59 000 h
dla L90B50

szt.

15,00 szt. 15,000
RAZEM 15,000

96
d.2.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej  - Projektor na
źródła światła LED  3167lm, 34W, 3000K, CRI >80, montaż na szynie trójfazo-
wej. Korpus z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo w kolorze białym,
odbłyśnik aluminiowy fasetonowany, wąski kąt rozsyłu. Żywotność 50000h dla
L80B10

szt.

9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000

97
d.2.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej  - Projektor na
źródła światła LED  3167lm, 34W, 3000K, CRI >80, montaż na szynie trójfazo-
wej. Korpus z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo w kolorze białym,
odbłyśnik aluminiowy fasetonowany, wąski kąt rozsyłu. Żywotność 50000h dla
L80B10 wraz z akcesrioami i szynoprzewodem 3-faz.

szt.

9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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98

d.2.
2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej  - Oprawa LED
kasetonowa 4000lm 40W IP20, CRI >80, profil aluminiowy lakierowany na bia-
ło, trwałość LED 50 000 h dla L70B50, do montażu nastropowego oraz podtyn-
kowego

szt.

39,00 szt. 39,000
RAZEM 39,000

99
d.2.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej  - Oprawa LED
kasetonowa 4000lm 40W IP44, CRI >80, profil aluminiowy lakierowany na bia-
ło, trwałość LED 50 000 h dla L70B50, do montażu nastropowego oraz podtyn-
kowego

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

100
d.2.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej  - Plafon LED
biały - tworzywo DRV, IP44, 1400lm, OPAL, 15W, IP44, trwałość LED do 48
000 h dla L80B50, 3000K, CRI >80

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

101
d.2.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej  - Naświetlacz
na źródła LED 52365lm, 448W. Korpus z odlewu aluminiowego, malowanego
proszkowo po powierzchniowej obróbce chemicznej. Klosz z ekstra jasnego,
płaskiego, hartowanego szkła bezpiecznego. Odbłyśniki o bardzo wysokiej
sprawności z aluminium platerowanego 99,99%, polerowanego i oksydowane-
go

szt.

18,00 szt. 18,000
RAZEM 18,000

102
d.2.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej  - Oprawa dro-
gowa LED 71W 8500lm IP66, IK08 dla kompletnej oprawy, II klasa, 4000K,
Obudowa z ciśnieniowego odlewu aluminium, lakierowanego, dyfuzor ze szkła
hartowanego przeźroczystego, budowa dwukomorowa,  + wysięgnik 1m mon-
taż do ściany

szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

103
d.2.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej  - Oprawa LED
kinkiet/plafon zewnętrzny 11.3W LED 230V, aluminium, PC poliwęglan, IP65,
3000K

szt.

9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000

104
d.2.

2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku.

kpl.
pom.

87,00 kpl.
pom.

87,00

RAZEM 87,00
3 WYMIANA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO

3.1 Roboty demontażowe
105
d.3.

1

KNR 4-03
1134-01
analogia

Demontaż opraw oświetleniowych szt.

101,00 szt. 101,00
RAZEM 101,00

106
d.3.

1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

1,50 m3 1,50
RAZEM 1,50

107
d.3.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

1,50 m3 1,50
RAZEM 1,50

108
d.3.

1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

1,50 m3 1,50
RAZEM 1,50

3.2 Roboty montażowe elektryczne
109
d.3.

2

KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na
kołkach plast. (ilość mocowań 4).

kpl.

101,00 kpl. 101,00
RAZEM 101,00

110
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej natynkowej  -
Oprawa do oświetlenia ewakuacyjnego LED, IP65, 4x1W, CNBOP, Auto-test,
1h, rozsyły szeroki, do stosowania na zewnątrz

szt.

8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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111
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej natynkowej  -
Oprawa do oświetlenia ewakuacyjnego LED, IP65, 1x1W, CNBOP, Auto-test,
1h, rozsyły bardzo szeroki.

szt.

22,00 szt. 22,000
RAZEM 22,000

112
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej natynkowej  -
Oprawa do oświetlenia ewakuacyjnego LED, IP65, 1x3W, CNBOP, Auto-test,
1h, rozsyły bardzo szeroki.

szt.

29,00 szt. 29,000
RAZEM 29,000

113
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej natynkowej  -
Oprawa do oświetlenia ewakuacyjnego LED, IP65, 4x1W, CNBOP, Auto-test,
1h, rozsyły szeroki

szt.

13,00 szt. 13,000
RAZEM 13,000

114
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej natynkowej  -
Oprawa do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego jednostronna LED, IP40,
1,2W CNBOP, Auto-test, 1h

szt.

25,00 szt. 25,000
RAZEM 25,000

115
d.3.

2

KNR 5-08
0511-11
analogia

Dostawa i montaż wraz z podłączeniem oprawy oświetleniowej natynkowej  -
Oprawa do oświetlenia awaryjnego-kierunkowego dwustronna LED, IP40,
1,2W CNBOP, Auto-test, 1h

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

116
d.3.

2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku.

kpl.
pom.

25,00 kpl.
pom.

25,00

RAZEM 25,00
4 ZASILANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

4.1 Roboty montażowe elektryczne
117
d.4.

1

KNR 5-08
0404-01
analogia

Dostawa i montaż wyłącznika nadmiarowo-prądowego 3P, C20A kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

118
d.4.

1

KNR 5-08
0404-01
analogia

Dostawa i montaż wyłącznika różnicowo-prądowego 2P, 25A,TypA kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

119
d.4.

1

KNR 5-08
0404-01
analogia

Dostawa i montaż wyłącznika nadmiarowo-prądowego 1P, C2A kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

120
d.4.

1

KNR 5-08
0404-01
analogia

Dostawa i montaż stycznika 2Z, 25A, 230V kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

121
d.4.

1

KNR 5-08
0107-03
analogia

Dostawa i montaż rur bezghalogenowych fi 32 p.t. m

50,00 m 50,000
RAZEM 50,000

122
d.4.

1

KNR 5-08
0107-01
analogia

Dostawa i montaż rur bezhalogenowych fi 20 p.t. m

90,00 m 90,000
RAZEM 90,000

123
d.4.

1

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 5x6mm2 m

50,00 m 50,000
RAZEM 50,000

124
d.4.

1

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 3x1,5mm2 m

40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
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125
d.4.

1

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 2x1mm2 m

50,00 m 50,000
RAZEM 50,000

126
d.4.

1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. pomiar

3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

127
d.4.

1

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy).

pomiar

1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

128
d.4.

1

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar).

pomiar

2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

4.2 Roboty budowlane
129
d.4.

2

KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. dla przewodów elektrycznych - śr. rury do 25 mm.

otw.

15,00 otw. 15,00
RAZEM 15,00

130
d.4.

2
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie przejścia rur przez ścianę i strop uszczelniaczem poliuretano-
wym.

szt

15,00 szt 15,00
RAZEM 15,00

131
d.4.

2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. m

90,00 m 90,00
RAZEM 90,00

132
d.4.

2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m

90,00 m 90,00
RAZEM 90,00

133
d.4.

2

KNR-W 4-01
0716-02
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

90,00*0,05 m2 4,500
RAZEM 4,500

134
d.4.

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności.

m2

90,00*0,05 m2 4,50
RAZEM 4,50

135
d.4.

2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian
Krotność = 2

m2

90,00*0,05 m2 4,50
RAZEM 4,50

136
d.4.

2

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

137
d.4.

2

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

138
d.4.

2

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

5 BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
5.1 Roboty montażowe elektryczne
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
139
d.5.

1

KNR 5-08
0404-01
analogia

Dostawa i montaż wyłącznika nadmiarowo-prądowego 4P, B50A kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

140
d.5.

1

KNR 4-03
1010-11

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym. szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

141
d.5.

1

KNR 4-03
1010-18

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu be-
tonowym (do 5 dm3).
Krotność = 3

szt.

6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00

142
d.5.

1

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - rozdzielnica RDC instalacji fotowol-
taicznej

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

143
d.5.

1

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, za-
betonowanie w gotowych otworach, masa do 10 kg - montaż wraz z podłącze-
niem kompletnej rozdzielnicy elektrycznej - rozdzielnica RAC instalacji fotowol-
taicznej

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

144
d.5.

1

KNR 5-14
0505-01
analogia

Dostawa i montaż licznika dwukierunkowego współpracującego z inwerterem
3x63A RS 485

szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

145
d.5.

1

KNR 5-14
0505-01
analogia

Dostawa i montaż obudowy PV z ochronnikiem DC - kompletna wg projektu szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

146
d.5.

1

KNR 5-08
0401-20
analogia

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących - przy-
gotowanie podłoża pod inwerter

aparat

2,00 aparat 2,000
RAZEM 2,000

147
d.5.

1

KNR 5-08
0403-11
analogia

Dostawa i montaż inwertera  PV 12,5kVA instalacji fotowoltaicznej - współpra-
ca z licznikiem Modbus RTU

szt.

2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

148
d.5.

1
kalkulacja
własna

Dostawa i montaż konstrukcji mocującej paneli fotowoltaicznych do konstrukcji
nośnej pod kątem 25 st.

szt.

80,00 szt. 80,000
RAZEM 80,000

149
d.5.

1

KNR 5-08
0402-09
analogia

Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych 320 Wp, ogniwa polikrystaliczne, 12
lat gwarancji produktowej, 25 gwarancji na moc, 4 ścieżki przewodzące, wy-
miar 1960x992x40 mm

szt.

80,00 szt. 80,000
RAZEM 80,000

150
d.5.

1

KNR 5-08
0107-04
analogia

Dostawa i montaż rur bezghalogenowych fi 40 p.t. m

50,00 m 50,000
RAZEM 50,000

151
d.5.

1

KNR 5-08
0107-01
analogia

Dostawa i montaż rur bezhalogenowych fi 20 p.t. m

80,00 m 80,000
RAZEM 80,000

152
d.5.

1

KNR 5-08
0110-01

Dostawa i montaż rury fi20 odpornej na UV m

60,00 m 60,000
RAZEM 60,000

153
d.5.

1

KNR AT-13
0109-05
analogia

Dostawa i montaż koryta kablowe perforowane 100x42 z pokrywą pełną i
uchwytami

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50,00 m 50,000

RAZEM 50,000
154
d.5.

1

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 5x16mm2 m

40,00 m 40,000
RAZEM 40,000

155
d.5.

1

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 5x6mm2 m

10,00 m 10,000
RAZEM 10,000

156
d.5.

1

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż kabla N2XH-J 1x16mm2 m

40,00 m 40,000
RAZEM 40,000

157
d.5.

1

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż przewodów U/FTP kat.6 w klasie reakcji na ogień B2ca-s1b,
d1, a1

m

40,00 m 40,000
RAZEM 40,000

158
d.5.

1

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż kabel fotowoltaiczny PV1F 1x4mm m

300,00 m 300,000
RAZEM 300,000

159
d.5.

1

KNR 5-08
0206-02
analogia

Dostawa i montaż kabel H07Z-R żo 25mm2 m

120,00 m 120,000
RAZEM 120,000

160
d.5.

1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. pomiar

3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

161
d.5.

1

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. pomiar

3,00 pomiar 3,00
RAZEM 3,00

162
d.5.

1

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy).

pomiar

1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

163
d.5.

1

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar).

pomiar

2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

164
d.5.

1

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy).

pomiar

1,00 pomiar 1,00
RAZEM 1,00

165
d.5.

1

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar).

pomiar

2,00 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

166
d.5.

1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różni-
cowoprądowego, próba pierwsza.

próba

1,00 próba 1,00
RAZEM 1,00

167
d.5.

1

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różni-
cowoprądowego, próba każda następna.

próba

2,00 próba 2,00
RAZEM 2,00

168
d.5.

1

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1,00 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
169
d.5.

1

 
analiza indy-
widualna

Zgłosznei instalacji fotowoltaicznej do Zakładu Energetycznego kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

5.2 Roboty budowlane
170
d.5.

2

KNR 4-03
1003-16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 ceg. dla przewodów elektrycznych - śr. rury do 25 mm.

otw.

10,00 otw. 10,00
RAZEM 10,00

171
d.5.

2
analiza indy-
widualna

Uszczelnienie przejścia rur przez ścianę i strop uszczelniaczem poliuretano-
wym.

szt

10,00 szt 10,00
RAZEM 10,00

172
d.5.

2

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. m

130,00 m 130,00
RAZEM 130,00

173
d.5.

2

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. m

130,00 m 130,00
RAZEM 130,00

174
d.5.

2

KNR-W 4-01
0716-02
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

130,00*0,05 m2 6,500
RAZEM 6,500

175
d.5.

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności.

m2

130,00*0,05 m2 6,50
RAZEM 6,50

176
d.5.

2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian
Krotność = 2

m2

130,00*0,05 m2 6,50
RAZEM 6,50

177
d.5.

2

KNR 2-05
0208-05

Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej ze stali S235 wraz z ocynkowaniem
dla montażu paneli fotowoltaicznych

t

4,82 t 4,82
RAZEM 4,82

178
d.5.

2

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50

179
d.5.

2

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50

180
d.5.

2

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50

6 INSTALACJA ODGROMOWA
6.1 Roboty demontażowe
181
d.6.

1

KNR 4-03
1140-06

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta
mocowanych na dachu stromym

m

202,00 m 202,000
RAZEM 202,000

182
d.6.

1

KNR 4-03
1139-01

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika o przekro-
ju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym

m

48,00 m 48,000
RAZEM 48,000
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183
d.6.

1

KNR 4-03
1138-03

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim
na papie na betonie

szt.

200,00 szt. 200,000
RAZEM 200,000

184
d.6.

1

KNR 4-03
1137-03

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany szt.

25,00 szt. 25,000
RAZEM 25,000

185
d.6.

1

KNR 4-03
1140-01

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika  w kana-
łach - demontaż otoku

m

150,00 m 150,000
RAZEM 150,000

186
d.6.

1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.

m3

1,50 m3 1,50
RAZEM 1,50

187
d.6.

1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
Krotność = 14

m3

1,50 m3 1,50
RAZEM 1,50

188
d.6.

1

 
analiza indy-
widualna

Gruz - opłata za składowanie. m3

1,50 m3 1,50
RAZEM 1,50

6.2 Roboty montażowe elektryczne
189
d.6.

2

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej w obudowie

szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

190
d.6.

2

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy krzyżowych 4- otworowych szt.

35,00 szt. 35,000
RAZEM 35,000

191
d.6.

2

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy uniwersalnych szt.

10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000

192
d.6.

2

KNR 5-08
0602-05

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka
do 120 mm2

m

150,00 m 150,00
RAZEM 150,00

193
d.6.

2

KNR 5-08
0607-11
analogia

Dostawa i montaż rury ochronnej certyfikowanej fi 28 dla instalacji odgromowej m

48,00 m 48,000
RAZEM 48,000

194
d.6.

2

KNNR 5
0203-01
analogia

Wciąganie zwodów instalacji odgromowej do rur elektroinstalacyjnych. m

48,00 m 48,00
RAZEM 48,00

195
d.6.

2

KNR 5-08
0601-15
analogia

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym kry-
tym papą

szt.

200,00 szt. 200,000
RAZEM 200,000

196
d.6.

2

KNR 5-08
0606-02

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na dachu stromym

m

202,00 m 202,000
RAZEM 202,000

197
d.6.

2

KNR 5-08
0404-01

Dostawa i montaż skrzynek elewacyjnych umożliwijących pomiar instalacji od-
gromowej.

szt.

10,00 szt. 10,00
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RAZEM 10,00

198
d.6.

2

KNR 5-08
0622-06
analogia

Dostawa i montaż masztu odgromowego wolnostojącego 3 m z obciążnikiem szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

199
d.6.

2

KNR 5-08
0622-06
analogia

Dostawa i montaż masztu odgromowego wolnostojącego 4 m z obciążnikiem szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

200
d.6.

2

KNR 5-08
0622-06
analogia

Dostawa i montaż masztu izolowanego 3 m mocowanego do konstrukcji wraz z
akcesoriami iuchwytami

szt.

6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000

201
d.6.

2

KNR 5-08
0207-01
analogia

Dostawa i montaż kabla wysokonapięciowego m

80,00 m 80,000
RAZEM 80,000

202
d.6.

2

KNR 5-10
0806-02
analogia

Dostawa i montaż wsporników dachowych dla kabla wysokonapięciowego szt.

75,00 szt. 75,000
RAZEM 75,000

203
d.6.

2

KNR 5-10
0806-02
analogia

Dostawa i montaż uchwytów dla kabla wysokonapięciowego szt.

30,00 szt. 30,000
RAZEM 30,000

204
d.6.

2

KNR 5-10
0806-02
analogia

Dostawa i montaż głowicy łączącej kable wysokonapięciowe z drutem fi8 szt.

48,00 szt. 48,000
RAZEM 48,000

205
d.6.

2

KNKRB 5
0805-03

Badania instalacji odgromowej - pierwszy pomiar. pomiar
.

1,00 pomiar
.

1,00

RAZEM 1,00
206
d.6.

2

KNKRB 5
0805-04

Badania instalacji odgromowej - nastepny pomiar. pomiar
.

2,00 pomiar
.

2,00

RAZEM 2,00
207
d.6.

2

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej. kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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