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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek OSiR Huragan zlokalizowany przy ul. Korsaka 4 w Wotominie to obiekt o dwéch kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony.
Obiekt sktada sie z segmentu administracyjnego wzniesionego w 1958 r. oraz budynku hali sportowej wzniesionej w 1962 r. Czes¢ spor-
towa zostata poddana termomodernizacji w 2002 r. Obiekt jest o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, czesciowo ocieplony. Przekrycie
obiektu stanowi stropodach prefabrykowany pokryty papa, czesciowo ocieplony.

Stolarka w budynku z profili PCV. Zewnetrzna stolarka drzwiowa aluminiowa.

Budynek zasilany jest obecnie w ciepto na potrzeby c.o. i c.w.u. z wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy. W zwigzku z planowang
rozbudowg obiektu planuje sie przebudowe wezta cieplnego wedtug odrebnego opracowania.

Instalacja c.o0. wykonana jest z rur stalowych czarnych, grzejniki stalowe ptytowe lub zeliwne. Instalacja wykonana z rur stalowych, dzia-
tajaca w systemie zamknigtym, dwururowa z rozdziatem dolnym.

Istniejgca instalacja p.poz. jest instalacjg nawodniong zasilang z miejskiej sieci wodociagowej z istniejacego wspolnego przytgcza wodo-
ciggowego. Wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. Na parterze budynku znajduje sie hydrant HP-52 na pietrze jeden hydrant
HP-25 i jeden HP-52, natomiast na poziomie piwnic brak jest hydrantu p.poz. Obecnie istniejace w obiekcie hydranty nie pokrywajg swo-
im zasiegiem catego budynku.

W obiekcie wystepuje wentylacja grawitacyjna oraz niesprawna wentylacja mechaniczna, ktéra miata pracowac¢ na potrzeby Hali Sporto-
wej.

Zakres inwestycji: Budowa wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, przebudowa instalacji hydrantowej p.poz. wraz z dostosowaniem jej
do aktualnie obowigzujacych norm oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Os$rodka Sportu i Rekreacji Huragan w
Wotominie przy ul. Korsaka 4 w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwag "Termomodernizacja budynku OSiR Huragan Wo-
tomin".
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OSiR Huragan Wotomin - branza sanitarna

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 117
1.1|Roboty demontazowe 1 16
1.2|Roboty montazowe instalacyjne 17 80
1.3|Roboty budowlane 81 117
2|PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ P.POZ. 118 186
2.1/Roboty demontazowe 118 130
2.2|Roboty montazowe instalacyjne 131 152
2.3|Roboty budowlane 153 186
3|PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ | INSTALACJI C.T. 187 244
3.1|Roboty demontazowe 187 197
3.2|Roboty montazowe instalacyjne 198 228
3.3|Roboty budowlane 229 244
4/ PRZEBUDOWA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ 245 259
4.1|Roboty montazowe 245 249
4.2|Roboty budowlane 250 259
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OSiR Huragan Wotomin - branza sanitarna

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1 Roboty demontazowe
1 Spuszczanie wody z instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych. litr
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1150,00 litr 1150,00
RAZEM 1150,00
2|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o $r. 15-20 mm. szt.
d.1./0512-01
1
101,00 szt. 101,00
RAZEM 101,00
3|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego / stalowego. kpl.
d.1./0520-01
1|analogia
101,00 kpl. 101,00
RAZEM 101,00
4/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego mocuje- |szt.
d.1./0354-15 cego istniejgce grzejniki.
1
4,00*101,00 szt. 404,00
RAZEM 404,00
5/KNR 4-03 Demontaz rur instalacji c.o. o $r. do 30 mm m
d.1./1110-02
1|analogia
620,00 m 620,00
RAZEM 620,00
6/KNR 4-03 Demontaz rur instalacji c.o. o $r. do 36 mm m
d.1./1110-03
1|analogia
55,00 m 55,00
RAZEM 55,00
7|KNR 4-03 Demontaz rur instalacji c.0.0 $r. do 48 mm m
d.1./1110-04
1|analogia
70,00 m 70,00
RAZEM 70,00
8/KNR 4-03 Demontaz rur stalowych czarnych spawanych o $r. do 75 mm m
d.1./1110-05
1|analogia
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
9/KNR 2-16 Demontaz istniejgcej izolacji rurociggow. m2
d.1.|0306-06
1|analogia
32,00 m?2 32,00
RAZEM 32,00
10/KNR-W 7-13 |Reczne przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl. |t
d.1./0104-01 elem.maszyn i urzadzen o masie do 0.05 t - pierwsze 10 m.
1
1,00 t 1,00
RAZEM 1,00
11/ KNR-W 7-13 |Reczne przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl. |t
d.1./0104-02 elem.maszyn i urzadzen o masie do 0.05 t - kazde dalsze rozp. 10 m - kolejne
1 100 m.
Krotnosé¢ = 10
1,00 t 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
1
1,00 t 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1./1107-04 ponad 1 km - kolejne 4 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
1 Krotnos¢ = 4
1,00 t 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
1
32,00%0,05 m3 1,60
RAZEM 1,60
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.1./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
32,00%0,05 m3 1,60
RAZEM 1,60
16 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
32,00%0,05 m3 1,60
RAZEM 1,60
1.2 Roboty montazowe instalacyjne
17/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana m
d.1./0403-01 15x1,2 o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
2|analogia
382,00 m 382,000
RAZEM 382,000
18/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana m
d.1./0403-02 18x1,2 o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
2|analogia
152,00 m 152,000
RAZEM 152,000
19/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. zze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana m
d.1./0403-02 22x1,5 o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
2|analogia
62,00 m 62,000
RAZEM 62,000
20|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana m
d.1./0403-03 28x1,5 o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
2|analogia
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
21/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana m
d.1./0403-04 35x1,5 o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
2|analogia
200,00 m 200,000
RAZEM 200,000
22|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana m
d.1./0403-05 42x1,5 o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
2|analogia
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
23|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana m
d.1./0403-06 54x1,5 o potaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
2|analogia
48,00 m 48,000
RAZEM 48,000
24|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach |m
d.1./0403-04 spawanych na $cianach w budynkach.
2
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
25/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
d.1./0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
2
13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
26|KNR 2-15 Rozdzielacze do instalacji c.0. z rur o $r. 80 mm. m
d.1./0509-01
2
270,80 m 1,60
RAZEM 1,60
27|KNR 0-34 Izolacja rurociggow o $r. wew. 15 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jed- |m
d.1./0101-10 nowarstwowymi gr. 20 mm w ptaszczu z folii PVC.
2|analogia
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
28|KNR 0-34 Izolacja rurociggow o $r. wew. 18 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jed- |m
d.1./0101-10 nowarstwowymi gr. 20 mm w ptaszczu z folii PVC.
2|analogia
33,00 m 33,00
RAZEM 33,00
29|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw o $r. wew. 22 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jed- |m
d.1./0101-10 nowarstwowymi gr. 20 mm w ptaszczu z folii PVC.
2|analogia
50,00 m 50,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 50,00
30/KNR 0-34 Izolacja rurociggow o $r. wew. 28 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jed- |m
d.1./0101-19 nowarstwowymi gr. 30 mm w ptaszczu z folii PVC.
2|analogia
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
31/KNR 0-34 Izolacja rurociggow o $r. wew. 35 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jed- |m
d.1./0101-19 nowarstwowymi gr. 30 mm w ptaszczu z folii PVC.
2|analogia
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
32|KNR 0-34 Izolacja rurociggow o $r. wew. 42 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jed- |m
d.1./0101-19 nowarstwowymi gr. 40 mm w ptaszczu z folii PVC.
2|analogia
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
33/KNR 0-34 Izolacja rurociggow o $r. wew. 54 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jed- |m
d.1./0101-20 nowarstwowymi gr. 60 mm w ptaszczu z folii PVC.
2|analogia
48,00 m 48,00
RAZEM 48,00
34/KNR 0-34 Izolacja rurociggow o $r. wew. 60 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jed- |m
d.1./0101-20 nowarstwowymi gr. 60 mm w ptaszczu z folii PVC.
2|analogia
13,00 m 13,00
RAZEM 13,00
35/KNR 0-34 Izolacja rurociggow o $r. wew. 80 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jed- |m
d.1./0101-20 nowarstwowymi gr. 80 mm w ptaszczu z folii PVC.
2|analogia
1,60 m 1,60
RAZEM 1,60
36|KNNR 4 Dostawa i montaz odpowietrznikéw automatycznych dla instalacji c.o. o $r. 15 |szt.
d.1.|0412-06 mm z zaworem odcinajgcym.
2
49,00 szt. 49,00
RAZEM 49,00
37|KNR 0-35 Dostawa i montaz gtowic termostatycznych przygrzejnikowych. szt.
d.1./0215-04
2
101,00 szt. 101,000
RAZEM 101,000
38/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych TS-90-V, DN15  |szt.
d.1.|0412-02 mm lub rownowaznych
2|analogia
101,00 szt. 101,00
RAZEM 101,00
39|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych typu RL-1, DN15 mm  |szt.
d.1./0412-01 lub réwnowaznych.
2
101,00 szt. 101,00
RAZEM 101,00
40/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu nastawnego STROMAX typu 4017M DN15 z pomia- |szt.
d.1./0411-03 rem o $r. nominalnej 25 mm lub réwnowazny.
2|analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu nastawnego STROMAX typu 4017M DN40 z pomia- |szt.
d.1./0411-05 rem o $r. nominalnej 20 mm lub réwnowazny.
2|analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajacych gwintowanych o $rednicy |szt.
d.1./0130-01 nominalnej 15 mm.
2
76,00 szt. 76,00
RAZEM 76,00
43|/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajacych gwintowanych o $rednicy |szt.
d.1./0130-02 nominalnej 20 mm.
2
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
44/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajacych gwintowanych o $rednicy |szt.
d.1./0130-04 nominalnej 32 mm.
2
1,00 szt. 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1,00
45/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajacych gwintowanych o $rednicy |szt.
d.1./0130-06 nominalnej 50 mm.
2
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
46|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw spustowych ze ztaczkg do weza DN15 szt.
d.1./0133-02
2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47/KNNR 4 Dostawa i montaz termometréw montowanych w gotowej tulei zakres pomiaro- |szt.
d.1./0531-01 wy 0-120 st. C
2
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
48/KNNR 4 Dostawa i montaz manometry montowane w gotowe;j tulei z kurkiem manome- |szt.
d.1./0531-02 trycznym zakres pomiarowy 0-6 bar
2
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 500mm i dtug. 400 szt.
d.1./0418-01 mm z kompletem zawieszen.
2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600mm i dtug. 400 szt.
d.1./0418-03 mm z kompletem zawieszen.
2
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600mm i dtug. 500 szt.
d.1./0418-03 mm z kompletem zawieszen.
2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600mm i dtug. 600 szt.
d.1./0418-03 mm z kompletem zawieszen.
2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600mm i dtug. 900 szt.
d.1./0418-03 mm z kompletem zawieszen.
2
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54/ KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600mm i dtug. 1000 |szt.
d.1./0418-03 mm z kompletem zawieszen.
2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 500mm i dtug. 400 mm |szt.
d.1.|0418-05 z kompletem zawieszen.
2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 500mm i dtug. 500 mm |szt.
d.1.|0418-05 z kompletem zawieszen.
2
15,00 szt. 15,000
RAZEM 15,000
57|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 500mm i dtug. 600 mm |szt.
d.1.|0418-05 z kompletem zawieszen.
2
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58/ KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 500mm i dtug. 800 mm |szt.
d.1.|0418-05 z kompletem zawieszen.
2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 500mm i dtug. 900 szt.
d.1./0418-05 mm z kompletem zawieszen.
2
2,00 szt. 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2,000
60|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 500mm i dtug. 2000 szt.
d.1.|0418-06 mm z kompletem zawieszen.
2
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
61/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 400 mm |szt.
d.1.|0418-07 z kompletem zawieszen.
2
11,00 szt. 11,000
RAZEM 11,000
62|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 500 mm |szt.
d.1.|0418-07 z kompletem zawieszen.
2
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
63|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 600 mm |szt.
d.1.|0418-07 z kompletem zawieszen.
2
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64| KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 700 mm |szt.
d.1.|0418-07 z kompletem zawieszen.
2
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
65/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 800 mm |szt.
d.1.|0418-07 z kompletem zawieszen.
2
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
66| KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 900 mm |szt.
d.1.|0418-07 z kompletem zawieszen.
2
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
67/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 1100 szt.
d.1.|0418-07 mm z kompletem zawieszen.
2
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68/ KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 1200 szt.
d.1.|0418-07 mm z kompletem zawieszen.
2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 1300 szt.
d.1.|0418-07 mm z kompletem zawieszen.
2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600mm i dtug. 1800 szt.
d.1./0418-08 mm z kompletem zawieszen.
2
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
71/KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900mm i dtug. 800 mm |szt.
d.1.|0418-07 z kompletem zawieszen.
2
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900mm i dtug. 900 mm |szt.
d.1.|0418-07 z kompletem zawieszen.
2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900mm i dtug. 1300 szt.
d.1.|0418-07 mm z kompletem zawieszen.
2
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74/ KNNR 4 Dostawa i montaz grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900mm i dtug. 1400 szt.
d.1.|0418-07 mm z kompletem zawieszen.
2
1,00 szt. 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1,000
75/KNR INSTAL | Plukanie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych. m
d.1./0307-01
2
973,60 m 973,60
RAZEM 973,60
76 Napetnienie instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych. litr
d.1.|analiza indy-
2|widualna
940,00 litr 940,00
RAZEM 940,00
77/KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych. m
d.1./0307-03
2
973,60 m 973,60
RAZEM 973,60
78/KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), bez regulaciji. szt
d.1./0512-02
2
101,00 szt 101,00
RAZEM 101,00
79/KNR 2-15 Proba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji. szt.
d.1./0512-01
2
101,00 szt. 101,00
RAZEM 101,00
80 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;. kpl.
d.1.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Roboty budowlane
81 Demontaz i ponowny montaz drabinek na hali sportowej m2
d.1.|kalkulacja in-
3|dywidualna
16*2,50 m?2 40,000
RAZEM 40,000
82 Demontaz i ponowny montaz oston grzejnikowych m2
d.1.|kalkulacja in-
3|dywidualna
5*5,60,7 m?2 19,600
RAZEM 19,600
83 Dostawa i montaz oston grzejnikowych. szt
d.1.|kalkulacja
3|wilasna
10,00 szt 10,00
RAZEM 10,00
84| KNR 4-01 Zerwanie posadzki w miejscu kanatéw technologicznych m2
d.1./0818-05
3|analogia
112,00*1,00 m?2 112,000
RAZEM 112,000
85/KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji przekrycia kanatow technologicznych m3
d.1./0212-01
3|analogia
112,00*1,00 m3 112,000
RAZEM 112,000
86|KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi|m?2
d.1./0702-01 o grubosci 6 cm
3|analogia
112,00 m?2 112,000
RAZEM 112,000
87|/KNR-W 2-02 |Uzupetnienie posadzki z parkietu mozaikowego m2
d.1./1122-03
3|analogia
76,00 m?2 76,000
RAZEM 76,000
88| KNR-W 2-02 |Uzupetnienie posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.1./1123-02
3|analogia
26,00 m?2 26,000
RAZEM 26,000
89|/ORGB 2-02 |Uzupetnienie posadzki z ptytek ceramicznych m2
d.1.|2806-05
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
90|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.1./1004-11 gosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 25 mm
3
106,00 otw. 106,000
RAZEM 106,000
91|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci |otw.
d.1./{1003-06 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm.
3
8,00 otw. 8,000
RAZEM 8,000
92|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci |otw.
d.1./{1003-16 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 25 mm
3
20,00 otw. 20,000
RAZEM 20,000
93|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci |otw.
d.1./{1003-18 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 60 mm
3
6,00 otw. 6,000
RAZEM 6,000
94|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci |otw.
d.1./1003-21 przebicia do 50 cm - $r. rury do 25 mm
3|analogia
12,00 otw. 12,000
RAZEM 12,000
95/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci |otw.
d.1.{1003-22 przebicia do 50cm - $r. rury do 40 mm
3|analogia
12,00 otw. 12,000
RAZEM 12,000
96|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci |otw.
d.1.{1003-23 przebicia do 50cm - $r. rury do 60 mm
3|analogia
6,00 otw. 6,000
RAZEM 6,000
97 KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochron- |szt.
d.1./0322-03 ne dla rur o ér. do 25 mm.
3|analogia
146,00 szt. 146,00
RAZEM 146,00
98| KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochron- |szt.
d.1.|0322-03 ne dla rur o ér. do 40 mm.
3|analogia
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
99|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochron- |szt.
d.1./0322-03 ne dla rur o ér. do 60 mm.
3|analogia
12,00 szt. 12,00
RAZEM 12,00
100 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretano-  |szt
d.1.|analiza indy- |wym.
3|widualna
118,00 szt 118,00
RAZEM 118,00
101 Uszczelnienie przejscia rur tworzywowych o srednicy 15 mm przez $ciane lub |szt
d.1.|analiza indy- |strop masg ognioochronna.
3|widualna
30,00 szt 30,00
RAZEM 30,00
102 Uszczelnienie przejscia rur tworzywowych o srednicy 18 mm przez $ciane lub |szt
d.1.|analiza indy- |strop masg ognioochronna.
3|widualna
16,00 szt 16,00
RAZEM 16,00
103|KNR 4-01 Zabetonowanie otworow w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci |szt.
d.1./0206-02 ponad 10 cm.
3|analogia
22,00 szt. 22,000
RAZEM 22,000
104|KNR 4-01 Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.1./0711-19 na stropach.
3|analogia
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22,0070,20%0,20 m?2 0,880
RAZEM 0,880
105|ORGB 2-02 |Naprawa posadzek w miejscach przebicia pionéw. m2
d.1.|2806-05
3
22,0070,20%0,20 m?2 0,88
RAZEM 0,88
106/ KNR 4-01 Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1./0323-03
3|analogia
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
107|KNR 4-01 Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
3|analogia
28,00 szt. 28,000
RAZEM 28,000
108|KNR 4-01 Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-  |m?2
d.1./0711-01 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
3|analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu).
2,00%(4,00+28,00)*0,20*0,20 m?2 2,560
RAZEM 2,560
109|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w scianach po zdemontowanych wspornikach grzejni- |m?2
d.1./0303-01 kowych.
3
4,00*101,00*0,20*0,20 m?2 16,160
RAZEM 16,160
110|KNR 4-01 Uzupenienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy wapiennej na |m?2
d.1./0711-01 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 1 m2 w 1
3|analogia miejscu) - po zdemontowanych wspornikach grzejnikowych.
4,00*101,00*0,20*0,20 m?2 16,160
RAZEM 16,160
111|/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci.
3
101,00*1,0*2,0+2,00*(4,00+28,00)*0,20*0,20+22*0,20*0,20 m?2 205,44
RAZEM 205,44
112|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1./1204-02 $cian
3
101,00*1,0*2,0+2,00*(4,00+28,00)*0,20*0,20+28*0,20*0,20 m?2 205,68
RAZEM 205,68
113|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1./1204-01 tow.
3
22,0070,20%0,20 m?2 0,88
RAZEM 0,88
114|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig - uzu- |m?2
d.1./0829-06 petnienie ptytek w miejscach kucia.
3
8¥0,5*0,5 m?2 2,00
RAZEM 2,00
115|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.1.{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
3
1,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
116|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.1.{1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 29 km.
3 Krotnosé = 29
1,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
117 Gruz - optata za skladowanie. m3
d.1.|analiza indy-
3|widualna
1,2 m3 1,20
RAZEM 1,20
2 PRZEBUDOWA INSTALACJI HYDRANTOWEJ P.POZ.
21 Roboty demontazowe
118|KNR-W 4-02 |Demontaz hydrantu Sciennego o $r. 52 mm szt.
d.2.|0139-02
1
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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119|KNR-W 4-02 |Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.2.|0139-06
1
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
120/ KNR-W 4-02 |Demontaz weza hydrantowego gumowego lub parcianego szt.
d.2.|0139-07
1
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
121/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu hydrantowego o $r. 52 mm szt.
d.2./0142-03
1
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
122|KNR 4-03 Demontaz rur stalowych czarnych spawanych o $r. do 75 mm m
d.2./1110-05
1|analogia
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
123|KNR 2-16 Demontaz istniejacej izolacji rurociggow. m2
d.2.|0306-06
1|analogia
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
124 KNR-W 7-13 |Reczne przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl. |t
d.2./0104-01 elem.maszyn i urzadzen o masie do 0.05 t - pierwsze 10 m.
1
0,5 t 0,50
RAZEM 0,50
125/KNR-W 7-13 |Reczne przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl. |t
d.2./0104-02 elem.maszyn i urzadzen o masie do 0.05 t - kazde dalsze rozp. 10 m - kolejne
1 100 m.
Krotnosé = 10
0,5 t 0,50
RAZEM 0,50
126|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
1
0,5 t 0,50
RAZEM 0,50
127|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.2.{1107-04 ponad 1 km - kolejne 4 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
1 Krotnos¢ = 4
0,5 t 0,50
RAZEM 0,50
128|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.2.{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km - wywdz zdemontowanej izolac;ji.
1
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
129|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.2.{1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
130 Gruz - optata za skladowanie. m3
d.2.|analiza indy-
1|widualna
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
2.2 Roboty montazowe instalacyjne
131/KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz kompletnego hydrantu wewnetrznego HP-25 z petnym wy- |szt.
d.2./0138-01 posazeniem (zwijadto, waz potsztywny o dtugosci 30 m, zawor pradownica)
2|analogia
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
132|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz szafki hydrantowej wnekowej podtynkwoej 650x700x250 szt.
d.2.|0142-02 mm.
2|analogia
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
133|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2./0106-03 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
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17,00 m 17,000
RAZEM 17,000
134|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potagczeniach gwinto- | m
d.2./0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
135|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto- | m
d.2./0106-05 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
136|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. wew. 35 mm otulinami z pianki PE jednowarstwowymi |m
d.2./0101-11 gr. 6 mm
2|analogia
17,00 m 17,000
RAZEM 17,000
137|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. wew. 42 mm otulinami z pianki PE jednowarstwowymi |m
d.2./0101-11 gr. 6 mm
2|analogia
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
138|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. wew. 48 mm otulinami z pianki PE jednowarstwowymi |m
d.2./0101-11 gr. 10 mm
2|analogia
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
139|KNNR 4 Dostawa i montaz zawor Sepp Lock Meibes DN15 lub rownowazny szt.
d.2./0130-01
2
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
140|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu pierszenstwa DH300/DH100 o $rednicy nominalnej |szt.
d.2.|0130-05 40 mm
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
141|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu antyskazeniowego EA-RV280 DN40 lub réwnowaz- |szt.
d.2.|0130-05 ny
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
142|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu antyskazeniowego EA-RV280 DN50 lub réwnowaz- |szt.
d.2.|0130-06 ny
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
143|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu antyskazeniowego EA-RV280 DN50 lub réwnowaz- |szt.
d.2.|0130-06 ny
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
144|KNR 0-35 Dostawa i montaz filtréw drobnosiatkowych z ptukaniem wstecznym o $rednicy |szt.
d.2./0216-14 nominalnej 50 mm
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
145|/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych do wody o |szt.
d.2./0130-05 $rednicy nominalnej 40 mm.
2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
146|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych do wody o |szt.
d.2./0130-06 $rednicy nominalnej 50 mm.
2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
147|KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw spustowych ze ztgczkg do weza DN15 szt.
d.2./0133-02
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
148|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2./0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm).
2
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Obmiar dodatkowy
3 préb. 3,00
82,00 m 82,00
RAZEM 82,00
149/ KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych. m
d.2./0128-02 Krotnosé = 3
2
82,00 m 82,00
RAZEM 82,00
150/ KNR-W 2-15 |Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych. m
d.2./0128-02
2
82,00 m 82,00
RAZEM 82,00
151 Przygotowanie instalacji do odbiér instalacji p.poz. przez PSP. kpl.
d.2.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
152 Wykonanie dokumentacji projektowej powykonawcze;. kpl.
d.2.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Roboty budowlane
153 KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci 25 cm w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m?2
d.2.|0332-12 wej
3|analogia
7%0,65*0,7 m?2 3,185
RAZEM 3,185
154 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-01 towo-wapiennej cegtami - obmurowanie hydrantu
3|analogia
1*0,8*0,8*0,12 m3 0,077
RAZEM 0,077
155/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.2./0711-01 $cianach wneki na podiozu z cegty, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobe-
3|analogia tonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
770,65*0,7+0,8*0,8 m?2 3,825
RAZEM 3,825
156|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0340-06 towe;j.
3
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
157|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0337-06 towe;j.
3
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
158|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokos$ci 1 ceg. z przewodami instalacyjny-|m
d.2./0326-04 mi w $cianach z cegiet.
3
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
159|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjny-|m
d.2./0326-02 mi w $cianach z cegiet.
3
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
160|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 30 cm na murachz |m
d.2./0705-02 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
3 cegtami lub dachéwkami.
8,00+60,00 m 68,00
RAZEM 68,00
161|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.2.|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci.
3
68,00%0,5 m?2 34,00
RAZEM 34,00
162|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych sufitow. m2
d.2./1201-02
3|analogia
68,00%0,5 m?2 34,00
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RAZEM 34,00
163|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.2./1004-11 gosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 25 mm
3
2,00 otw. 2,000
RAZEM 2,000
164 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.2./1004-12 gosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm
3
2,00 otw. 2,000
RAZEM 2,000
165/KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.2./1003-07 przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 40 mm
3
4,00 otw. 4,000
RAZEM 4,000
166/ KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci | otw.
d.2./1003-21 przebicia do 50 cm - $r. rury do 25 mm
3
1,00 otw. 1,000
RAZEM 1,000
167 |KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci | otw.
d.2./1003-23 przebicia do 50cm - $r. rury do 40 mm
3
3,00 otw. 3,000
RAZEM 3,000
168/ KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochron- |szt.
d.2./0322-03 ne dla rur o $r. do 25 mm.
3|analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
169|KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochron- |szt.
d.2./0322-03 ne dla rur o $r. do 40 mm.
3|analogia
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
170 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretano- szt
d.2.|analiza indy- |wym.
3|widualna
7,00 szt 7,00
RAZEM 7,00
171 Uszczelnienie przejscia rur o Srednicy 25 mm przez $cianeg lub strop masg szt
d.2.|analiza indy- |ognioochronna.
3|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
172 Uszczelnienie przejscia rur o Srednicy 32 mm przez $cianeg lub strop masg szt
d.2.|analiza indy- |ognioochronna.
3|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
173 Uszczelnienie przejscia rur o srednicy 40 mm przez $cianeg lub strop masg szt
d.2.|analiza indy- |ognioochronna.
3|widualna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
174|/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci |szt.
d.2./0206-02 ponad 10 cm.
3|analogia
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
175/KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.2.|0711-19 na stropach.
3|analogia
4,00*0,20*0,20 m?2 0,160
RAZEM 0,160
176/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni sufitow pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.2.|/1204-08 rych tynkdw z poszpachlowaniem nierownosci
3
4,00*0,20*0,20 m?2 0,16
RAZEM 0,16
177/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2./1204-01 tow.
3
4,00*0,20*0,20 m?2 0,16
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RAZEM 0,16
178/ ORGB 2-02 |Naprawa posadzek w miejscach przebicia pionow. m2
d.2.|2806-05
3
4,00*0,20*0,20 m?2 0,16
RAZEM 0,16
179/KNR 4-01 Zamurowanie przebié¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.2./0323-03
3|analogia
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
180|KNR 4-01 Zamurowanie przebié¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2.|0323-04
3|analogia
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
181/KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy wapiennej na |m?2
d.2./0711-01 Scianach i stupach prostokatnych na poditozu z cegty i pustakéw (do 1 m2 w 1
3|analogia miejscu)
2,00*8,00*0,20*0,20 m?2 0,640
RAZEM 0,640
182|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.2.|/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci.
3
2,00*8,00*0,20*0,20 m?2 0,64
RAZEM 0,64
183|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 $cian
3
2,00*8,00*0,20*0,20 m?2 0,64
RAZEM 0,64
184 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.2./1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km - wywdz zdemontowanej izolacji.
3
2,50 m3 2,50
RAZEM 2,50
185/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.2./1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
3 Krotnos¢ = 14
2,50 m3 2,50
RAZEM 2,50
186 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.|analiza indy-
3|widualna
(136,00+158,00)*0,20*0,10 m3 5,88
RAZEM 5,88
3 PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ | INSTALACJI C.T.
3.1 Roboty demontazowe
187|KNR 2-17 Demontaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z kompletem automaty- | szt.
d.3./0321-03 ki i osprzetem
1|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
188/ KNR 2-17 Demontaz istniejacych wywietrzakdw w stropodachu hali sportowej szt.
d.3./0131-03
1|analogia
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
189|KNR 2-17 Demontaz kratek wentylacyjnych w posadzce hali sportowej szt.
d.3.|0138-04
1|analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
190/ KNR 2-17 Demontaz kanatéw wentylacyjnych m2
d.3./0111-04
1|analogia
80,00 m?2 80,000
RAZEM 80,000
191/KNR-W 7-13 |Reczne przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl. |t
d.3./0104-01 elem.maszyn i urzadzen o masie do 0.05 t - pierwsze 10 m.
1
1,0 t 1,00
RAZEM 1,00
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192/ KNR-W 7-13 |Reczne przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub pochyl. |t
d.3./0104-02 elem.maszyn i urzadzen o masie do 0.05 t - kazde dalsze rozp. 10 m - kolejne
1 100 m.
Krotnosé = 10
1,0 t 1,00
RAZEM 1,00
193|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.3./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajgcego.
1
1,0 t 1,00
RAZEM 1,00
194|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.3.{1107-04 ponad 1 km - kolejne 4 km - zaptata za ztom wraca do Zamawiajacego.
1 Krotnos¢ = 4
1,0 t 1,00
RAZEM 1,00
195|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.3.{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km - wywdz zdemontowanej izolacji.
1
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
196|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.3./{1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
197 Gruz - optata za skladowanie. m3
d.3.|analiza indy-
1|widualna
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Roboty montazowe instalacyjne
198/ KNR 2-17 Dostawa i montaz kompletnej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z  |szt.
d.3./0321-03 kompletem automatyki, nawiew 7270 m3/h, wywiew 7270m3/h, wymiennik ob-
2|analogia rowtowy, nagrzewnica wodna, ttumiki
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
199/ KNR 2-17 Dostawa i montaz dysza dalekiego zasiegu L= 8m o $r. 387mm szt.
d.3./0131-03
2
15,00 szt. 15,000
RAZEM 15,000
200/KNR 2-17 Dostawa i montaz kratki wentylacyjnej na kanaty prostokatne z fopatkami po- |szt.
d.3./0138-04 ziomymi regulowanymi pojedynczo, mocowanie na zatrzask z niewidocznymi
2|analogia Srubami, z kré¢cem, z materiatami montazowymi i uszczelniajacymi o wymia-
rach 525x325 mm
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
201/KNR 2-17 Dostawa i montaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o|m2
d.3./0111-04 przekroju prostokatnym typu A/l, o obwodzie do 1400 mm, faczonych profilami
2 kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65% - kanaty i ksztattki wenty-
lacyjne (kolana, odsadzki, redukcje, tréjniki). - kanaty nawiewne
0,08+3,36+2,65+1,56+0,31+0,88+1,90+1,00+1,62 m?2 13,360
RAZEM 13,360
202|KNR 2-17 Dostawa i montaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o|m2
d.3./0111-05 przekroju prostokatnym typu A/l, o obwodzie do 1800 mm, taczonych profilami
2 kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65% - kanaty i ksztattki wenty-
lacyjne (kolana, odsadzki, redukcje, trojniki) - kanaty nawiewne
0,36+2,24+2,24+1,76+0,48+2,52+2,47+1,80 m?2 13,870
RAZEM 13,870
203|KNR 2-17 Dostawa i montaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o|m2
d.3./0111-06 przekroju prostokatnym typu A/l, o obwodzie do 4400 mm, faczonych profilami
2 kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65% - kanaty i ksztattki wenty-
lacyjne (kolana, odsadzki, redukcje, tréjniki) - kanaty nawiewne
0,63+2,80+2,71+2,20+0,63+2,94+2,83+2,10+0,71+2,20+2,94+2,81+3,08+2,47 |m? 31,050
RAZEM 31,050
204|KNR 2-17 Dostawa i montaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o|m2
d.3./0111-04 przekroju prostokatnym typu A/l, o obwodzie do 1400 mm, taczonych profilami
2 kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65% - kanaty i ksztattki wenty-
lacyjne (kolana, odsadzki, redukcje, trojniki) - kanaty wywiewne
0,08+0,95+5,40 m?2 6,430
RAZEM 6,430
205/KNR 2-17 Dostawa i montaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o|m2
d.3./0111-05 przekroju prostokatnym typu A/l, o obwodzie do 1800 mm, faczonych profilami
2 kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65% - kanaty i ksztattki wenty-
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0,41+1,1746,75+0,50+1,32+7,65 m?2 17,800
RAZEM 17,800
206|KNR 2-17 Dostawa i montaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej o|m2
d.3./0111-06 przekroju prostokatnym typu A/l, o obwodzie do 4400 mm, faczonych profilami
2 kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 65% - kanaty i ksztattki wenty-
lacyjne (kolana, odsadzki, redukcje, tréjniki) - kanaty wywiewne
0,62+1,46+8,55+0,74+1,61+2,89+6,30+0,92+1,75+1,85+0,47+34,50+1,73+ m?2 75,220
0,46+2,08+1,04+0,65+1,57+0,72+1,86+3,45
RAZEM 75,220
207|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.3./0210-06 welng gr. 80 mm mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; |lac;ji
2 obwaod kanatéw do 4500 mm w ptaszczu z blachy
3,45+2,47 m2 izo- 5,920
lacji
RAZEM 5,920
208/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.3./0210-05 wetng gr. 80 mm mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; |lacji
2 obwdd kanatéw do 3000 mm w ptaszczu z blachy
1,86+0,72+1,57+0,65+3,08 m2 izo- 7,880
lacji
RAZEM 7,880
209/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowana 22x1,5|m
d.3./0403-02 o potfaczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach.
2|analogia
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
210/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.t. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach |m
d.3./0403-02 spawanych na $cianach w budynkach.
2
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
211/KNR 0-34 Izolacja rurociggow o sr. wew. 22 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jed- |m
d.3./0101-10 nowarstwowymi gr. 20 mm w ptaszczu z folii PVC.
2|analogia
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
212|KNR 2-20 Dostawa i montaz lutowanego ptytowego wymiennika ciepta - powierzchnia szt.
d.3./0414-02 wymiany 1,0 m2, o mocy 11 kW
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
213|KNNR 4 Dostawa i montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 12 litrow|szt.
d.3./0511-08 dla instalacji glikolowe;j
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
214/KNR 7-07 Dostawa i montaz elektronicznej pompy obiegowej tadowania nagrzewnicy o |szt
d.3./0101-01 parametrach pracy v=0,53 m3/h, h=2,0 mH20, 1*230V
2
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
215/KNNR 4 Dostawa i montaz trojdrogowego zaworu mieszajacego centrali wentylacyjnej |szt.
d.3./0524-01
2|analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
216/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu regulacyjnego nastawczego Stromax 4017M DN15 |szt.
d.3./0524-01 lub réwnowazny
2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
217/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworu bezpieczenstwa wymiennika 1/2" 3bar/ 12mm szt.
d.3./0524-01
2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
218/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw kulowych odcinajgcych gwintowanych o $rednicy |szt.
d.3./0130-02 nominalnej 20 mm.
2
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
219/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw zwrotnych o srednicy nominalnej 20 mm. szt.
d.3.|0130-02
2
1,00 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
220/KNR 0-35 Dostawa i montaz filtrow osadnikowych siatkowych o $rednicy nominalnej 20 |szt.
d.3./0216-10 mm
2
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
221/KNNR 4 Dostawa i montaz zaworéw spustowych ze ztaczkg do weza DN15 szt.
d.3./0133-02
2
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
222|KNNR 4 Dostawa i montaz odpowietrznikéw automatycznych dla instalacji c.t. o ér. 15 |szt.
d.3./0412-06 mm z zaworem odcinajgcym
2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
223|/KNNR 4 Dostawa i montaz termometréw montowanych w gotowej tulei zakres pomiaro- |szt.
d.3./0531-01 wy 0-120 st. C
2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
224 /KNNR 4 Dostawa i montaz manometry montowane w gotowej tulei z kurkiem manome- |szt.
d.3./0531-02 trycznym zakres pomiarowy 0-6 bar
2
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
225 Dostawa i napetnienie instalacji roztworem glikolu propylenowego 35% i wody |litr
d.3.|analiza indy-
2|widualna
25,00 litr 25,00
RAZEM 25,00
226|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji glikolowej kpl.
d.3./0307-01
2|analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
227 /KNR INSTAL | Préba szczelnosci instalacji glikolowej kpl.
d.3.|0307-02
2|analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
228 Uruchomienie uktadu, regulacja, préby skutecznosci wentylacji. kpl.
d.3.|analiza indy-
2|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.3 Roboty budowlane
229/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego - naprawa|m3
d.3./0203-09 stropodachu po demontazu nawietrzakow
3
5%0,5*0,5*0,4 m3 0,500
RAZEM 0,500
230|KNR 0-22 Docieplenie stropodachu wetna mineralng sklasyfikowang jako NRO grub. 20 |m?2
d.3./0527-01 cm mocowania facznikami mechanicznymi teleskopowymi.
3|analogia
5%0,5*0,5 m?2 1,25
RAZEM 1,25
231/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowg sklasyfikowang jako |m2
d.3.|0504-02 NRO.
3
5%0,5*0,5 m?2 1,25
RAZEM 1,25
232|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.3./1004-11 gosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 25 mm
3
6,00 otw. 6,000
RAZEM 6,000
233|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci |otw.
d.3./1003-21 przebicia do 50 cm - $r. rury do 25 mm
3|analogia
4,00 otw. 4,000
RAZEM 4,000
234/KNR 4-01 Obsadzenie tulei stalowych ochronnych w $cianach i stropach - tuleje ochron- |szt.
d.3.|0322-03 ne dla rur o ér. do 25 mm.
3|analogia
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10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
235 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop uszczelniaczem poliuretano-  |szt
d.3.|analiza indy- |\wym.
3|widualna
8,00 szt 8,00
RAZEM 8,00
236 Uszczelnienie przejscia rur przez $ciane i strop masg ognioochronng EI120. |szt
d.3.|analiza indy-
3|widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
237|KNR 4-01 Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.3.|0323-04
3|analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
238/KNR 4-01 Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-  |m?2
d.3./0711-01 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
3|analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu).
2%2*0,2*0,2 m?2 0,160
RAZEM 0,160
239/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.3./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci.
3
2%2*0,2*0,2 m?2 0,16
RAZEM 0,16
240/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.3./{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem.
3
2%2*0,2*0,2 m?2 0,16
RAZEM 0,16
241/KNR 2-05 Dostawa i montaz konstrukcji wsporczej ze stali S235 wraz z ocynkowaniem |t
d.3./0208-05 dla montazu centrali wentylacyjnej z pomostem technologicznym z blachy per-
3 forowanej gr. 5mm
1,003 t 1,00
RAZEM 1,00
242/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.3.{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km.
3
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
243/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ~ |m3
d.3./{1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km.
3 Krotnos¢ = 14
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
244 Gruz - optata za skladowanie. m3
d.3.|analiza indy-
3|widualna
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
4 PRZEBUDOWA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
4.1 Roboty montazowe
245/KNR 2-17 Dostawa i montaz wywietrzakow grawitacyjnych fi 140 z kominkami regulowa- |szt.
d.4.|0152-02 nymi.
1|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
246/ KNRW 2-17 |Przewody wentylacyjne PVC, kotowe, typ F o $r.do 200 mm - udziat ksztattek |m2
d.4./0127-02 do 35% - dostawa i montaz przewodu wentylacyjnego fi 140 mm.
1|analogia
0,14*3,14*8,00 m?2 3,52
RAZEM 3,52
247 Dostawa i montaz trojnika PVC fi 140 mm z tackg ociekowa. szt
d.4.|analiza indy-
1|widualna
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
248/KNR 2-17 Dostawa i montaz kratki wentylacyjnej fi 140 mm. szt.
d.4./0138-01
1|analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
249/KNR 2-17 Dostawa i montaz kratki wentylacyjnej 14x14 cm szt.
d.4./0138-01
1|analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4.2 Roboty budowlane
250/KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.4./1004-15 gosci przebicia do 30 cm - wymiary otworu 14x14 cm
2
3,00 otw. 3,00
RAZEM 3,00
251 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4./0304-01 towo-wapiennej cegtami - zamurowanie otworu po kratce wentylacyjnej
2|analogia
1*0,14*0,14*0,12 m3 0,002
RAZEM 0,002
252|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- |szt.
d.4./0708-03 piennej - po zamurowaniu otworu kratki wentylacyjnej
2|analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
253|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.4./1004-15 gosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 160 mm.
2
4,00 otw. 4,00
RAZEM 4,00
254 Uszczelnienie przej$¢ przewodow wentylacyjnych masg poliuretanowa. szt.
d.4.|analiza indy-
2|widualna
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
255/KNR 0-14 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po- |m2
d.4./2010-07 kryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - obudowanie przewoddéw
2|analogia wentylacyjnych od wewnatrz pomieszczen z wypetnieniem z wetny mineralnej
2%(0,25+0,25)*8 m?2 8,00
RAZEM 8,00
256 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.4./{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem.
2
2%(0,25+0,25)*8+0,2*0,2 m?2 8,04
RAZEM 8,04
257/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.4./0108-09 km.
2
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
258/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
2 Krotnos¢ = 14
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
259 Gruz - optata za skladowanie. m3
d.4.|kalk. wtasna
2
0,50 m3 0,50
RAZEM 0,50
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