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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Instalacje elektryczne
1/ KNNR-W 9 |Demontaz starej rozdzielni szt.
d.1/0202-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej |m?
d.1/0330-03
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania rozdzielni aparat
d.1/0401-18
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy RN szt.
d.1/0101-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.1/0401-14 kotwigce M10 w podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujacych
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 5-08 Montaz przyciskéw P.poz. szt.
d.1/0404-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNR 4-03 Sprawdzenie i regulacja dziatania przyciskéw P.poz. szt.
d.1/1204-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNP 18 D13 |Pomiary i podtgczanie rozdzielni RN szt
d.1/1301-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9/KNP 18 D13 |Pomiar i sprawdzenie dziatania wytgcznika NN szt
d.1/1310-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-01 .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.1/1203-01
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegly o dtugosci przebi- | otw.
d.1/1006-06 ciado 1 cegty - $r.rury do 25 mm
44 otw. 44.000
RAZEM 44.000
13|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd pod przewd6d YDY 5x4mm2 w cegle m
d.1/1001-13
10 m 10.000
RAZEM 10.000
14/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w |m
d.1/0210-03 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. YDY
5x4mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
15/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. YDYp 3x1,
5mm2
3400 m 3400.000
RAZEM 3400.000
16/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. YDYp 4x1,
5mm2
650 m 650.000
RAZEM 650.000
17/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w |m
d.1/0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - YDYp 3x2,
5mm2
3550 m 3550.000
RAZEM 3550.000
18/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1/0301-23 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w cegle
450 szt. 450.000
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RAZEM 450.000
19/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.1/0302-01
450 szt. 450.000
RAZEM 450.000
20/KNR 4-03 Wykonanie potaczen przewoddw do 2.5 mm2 w powtoce polwinitowej w pusz- |kpl.
d.1/0905-02 kach i odgateznikach n.t. i p.t. z zadtawianiem przewodéw (4 odgatezienia)
445 kpl. 445.000
RAZEM 445.000
21/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1/0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
22/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jed- |szt.
d.1/0308-04 nobiegunowych, przyciskbw mocowanych przez przykrecenie z podtaczeniem
- Wylacznik zwykly hermetyczny P44
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.1/0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.
d.1/0308-05 szt.$wiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z podtaczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.1/0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.1/0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.1/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtaczeniem
64 szt. 64.000
RAZEM 64.000
28|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z |szt.
d.1/0309-06 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtaczeniem
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
29|KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub w panelu - Gniazdo kompu- |szt.
d.1/0107-01 terowe
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
30/ KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub w panelu - Gniazdo telefo-  |szt.
d.1/0107-01 niczne
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31/KNR AT-14 |Montaz zlgcza RJ45 na skretce 4-parowej - Ztacze RJ45 kat 5e szt.
d.1/0105-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
32|KNR 7-08 Opisanie gniazd i kabli UTP znak.
d.1/0805-03
14 znak. 14.000
RAZEM 14.000
33/KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.1/0111-01
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
34|/KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie instalaciji strukturalnej szt
d.1/0604-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 5-06 Instalowanie gniazd antenowych szt.
d.1/0605-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)
139 kpl. 139.000
RAZEM 139.000
37/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Poza dostawa osprzetu elek- kpl.
d.1/0502-04 trycznego
139 kpl. 139.000
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RAZEM 139.000
38|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw ROM LED OPAL 24W szt.
d.1/0511-11
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
39|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw ROM LED OPAL 38W szt.
d.1/0511-11
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
40|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw KALED IP65 930 szt.
d.1/0511-11
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
41|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw PLAFON CLEONI LED szt.
d.1/0511-11 IP66
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw TWINS LED szt.
d.1/0511-11
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
43|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw AWEX LVPC 11 szt.
d.1/0511-11
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
44|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw AWEX LVPO WPUSZ- szt.
d.1/0511-11 CZANA
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 5-08 Podtaczenie wentylatoréw i urzadzen 230V szt.
d.1/0816-16
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
46|KNR 5-08 Podtaczenie urzadzen 400V szt.
d.1/0816-26
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1/1202-01 00 napiecia .
26 pomiar 26.000
RAZEM 26.000
48|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-  |pomiar
d.1/1202-02 kiego napiecia .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
49 KNP 18 D13 |Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaznika przeciwporazenio- |kpl.
d.1/1346-08 wego réznicowo-pradowego
28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
50|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-05 .
17 pomiar 17.000
RAZEM 17.000
51|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-06 .
55 pomiar 55.000
RAZEM 55.000
52|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z cegly o dtugosci przebi- |otw.
d.1/1006-06 cia do 1 cegly - $r.rury do 25 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w |m
d.1/0210-03 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. LY 25 mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
54|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1/0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. - LgY 4mm2
16 m 16.000
RAZEM 16.000
55/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.1/0401-11 kotwigce M10 w podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych
2 aparat 2.000
RAZEM 2.000
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56/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu szyn wyréwnawczych szt.
d.1/0305-10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|/KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajacych skrecanych $r. do 100mm szt.
d.1/0620-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
58|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolaciji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.1/0812-05 bolce (przekréj zyt do 50 mm2)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych w izolaciji polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.1/0812-02 bolce (przekréj zyt do 4 mmz2)
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
60/ KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.1/1205-02 )
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
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