SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BRANZOWYCH
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,Uporzadkowanie i przygotowanie terenu "Oczyszczalni” przy
ul. Legionéw i ul. Zielonej w Wotominie, w celu nadania
nowych funkcji gospodarczych”.

CPV-45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

Zawartos¢:

B - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

B - 00.00.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

B - 01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

B - 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY

B - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

B - 04.51.10 DEMONTAZ I ROZBIORKA ELEMENTOW BUDYNKOW

B -01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW KUBATUROWYCH I INZYNIERSKICH
B -01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I INFRASTRUKTURY

B - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH LIV
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych z ,,Uporzadkowanie i przygotowanie terenu "Oczyszczalni” przy ul. Legionéw i ul.
Zielonej w Wotominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robdt objetych
ogblnymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robét rozbidrkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

1.4.1. STWiORB - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 Dz.U. nr 202 poz.
2072 z pdézn. zmianami rozdziat 3. - sa to specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
stanowiacych opracowania zawierajace w szczeg6lnosci zbiér wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
przedmiotowych robdét.

1.4.2. Przedmiar robét - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 Dz.U. nr 202
poz. 2072 z pdézn. zmianami rozdziat 2 § 6.1. — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacy szczegélowy opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.3. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.4. Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby — rysunki i opisy stuzace realizacji robét budowlanych, ksiazke obmiaréw.

1.4.5. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robét i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Reprezentuje on interesy Zamawiajacego na budowie i
wykonuje biezaca kontrolg jakosci i iloSci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajacych, jak réwniez przy odbiorze koncowym robét.

1.4.6. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno§¢ za prowadzona
budowe.

1.4.7. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.9. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inspektorem nadzoru/ Kierownikiem
projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.10.Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
STWiORB.

1.4.11.Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.12.Wspolny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzony
na potrzeby zaméwien publicznych.
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1.4.13.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

1.4.14.Cena ofertowa - umowna — ustalone zgodnie z ustawg pzp Dz.U. nr 19 poz.177 wraz z pézn. zmianami,
wynagrodzenie za przedmiot zamdwienia.

1.4.15. Ksiazka obmiardow - akceptowany przez Inspektora nadzoru/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/Kierownika
projektu.

1.4.16.Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze¢$¢ terenu budowy.

1.4.17.Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.18.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.18.0biekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu dokumentéw.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
—  Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowg oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru/Kierownika projektu stanowia cze¢§¢ umowy, a wymagania okre§lone w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiar6w okre§lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

W przypadku, gdy proponowany sposéb rozbidrek nie bedzie w petni zgodny z dokumentacja projektowg lub
SST i wptynie to na poziom bezpieczenstwa lub jako$¢ (nieterminowa wywoézka gruzu), to wykonawca zostanie
wezwany do usunigcia uchybien lub zastagpiony nowym Wykonawcg na jego koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych - przygotowawczych, zasadniczych,
pomocniczych sktadajagcych si¢ na kompletno$¢ robdét wynikajgcych z norm, przepiséw technicznych, warunkéw
technicznych niniejszej specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za
jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Polskimi Normami, sztukg budowlang, przepisami BHP i p.poz oraz
poleceniami Inzyniera.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania trenu prac w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Zabezpieczenie odbywa si¢ przez: - Oznakowanie terenu
budowy, - Zabezpieczenia istniejagcych urzadzen przed uszkodzeniem, 6 - Wykonanie innych niezbednych
zabezpieczen wynikajacych z prawa budowlanego i zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robét. -
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnos$ci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty
fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia beda utylizowane w sposéb nalezyty oraz
zgodny z przepisami o utylizacji materiatéw szkodliwych i o ochronie przyrody . Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow
wywolujacych promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i za urzadzenia takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i urzadzen - (nie podlegajacych rozbidrce) na
terenie rozbidrki, wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru/Kierownika projektu i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inspektor nadzoru/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor nadzoru/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o
ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamial Inspektora nadzoru/Kierownika projektu. Inspektor nadzoru/Kierownik projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje
si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty ich rozpoczecia do daty zakofczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ ochrone rob6t do czasu odbioru
ostatecznego.
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
1.5.13. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do wykonawcy naleza nastgpujace prace:

- zabezpieczenie terenu robdét,

- zapewnienie warunkow socjalno-bytowych na czas budowy dla zatogi,
- projekt czasowej organizacji ruchu,

- wycinka drzew i krzewow

- inwentaryzacja powykonawcza,

- wywdz ziemi i gruzu

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy be¢da uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru/Kierownika projektu i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach,
Inspektor nadzoru/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢ cen¢ kontraktowa.

2. MATERIALY

Dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy objetego niniejsza specyfikacja nie przewiduje si¢ wbudowywania
zadnych materialéw, natomiast materiaty powstale w wyniku dokonania prac rozbiérkowych podlegaja segregacji w
miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r.

w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206) materialy z rozbidrki obiektéw naleza do grupy 17 — odpady
z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.
W rezultacie rob6t rozbidérkowych zostang na placu rozbiérki wytworzone nastepujace rodzaje odpadéw:

. 170101 — odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek,
. 170102 — gruz ceglany,
. 170107 — zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialéw

ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione powyzej,

170180 — usunigte tynki, itp.,

170201 — drewno,

170202 — szklo,

170302 — asfalt,

170380 — odpadowa papa,

170405 - zelazo, stal,

170605 — materialy konstrukcyjne zawierajace azbest,

170904 — zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z rozbiérki obiektéw powstang odpady oboje¢tne, nie powodujace zanieczyszczenia Srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla
ochrony $rodowiska. Pozostale odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych lub na
sktadowisko wskazane przez wlasciciela materiatow.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z inzynierem - inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych rob6t oraz nie zagrozi srodowisku naturalnemu oraz sasiadujacym z
budowg obiektom. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w sst lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/Kierownika projektu. Liczba i wydajno$¢ sprzetu beda

> 6
& Partnerzy
05-800 Pruszkdw, ul. Staszica 1 IV p. lok. 7

tel. 516-488-568
e-mail: idea.sdt@o2.pl



gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach
inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasno$cia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru/Kierownikowi
projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub sst przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzgtu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
4.1. Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i skladowane na budowie wg
zalecen producenta. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniami Inspektora nadzoru/Kierownika projektu w terminie przewidzianym
umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. Stan drég dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany
protokolarnie w czasie wprowadzenia na budowe. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowiazek zapewni¢ taki
stan, dostepnos¢ i jako$¢ drég, aby mogli z nich swobodnie korzysta¢ dotychczasowi uzytkownicy. Jesli bedzie to
niemozliwe wykonawca opracuje czasowa organizacj¢ ruchu ktéra zapewni bezpieczenstwo robét i uzytkownikéw.
Ewentualne zamknigcia dojazdéw, cze$ci ulic lub ograniczenia ruchu zostang poprzedzone uprzedzeniem ich
uzytkownikéw ze stosownym wyprzedzeniem i zapewnieniem wlasciwych objazdéw. Po zakonczeniu robdt
wykonawca ma obowiazek doprowadzi¢ wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niz ten jaki byt przed
przystgpieniem do rob6t. W przypadku transportu przedmiotéw wielkogabarytowych lub przy obciazeniach
ponadnormatywnych wykonawca zapewni na wlasny koszt zgody na przejazd takiego transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowiazany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych - przygotowawczych, zasadniczych,
pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletno$¢ robét wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, warunkéw
technicznych niniejszej specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami sst oraz projektu organizacji robét, oraz poleceniami inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora nadzoru/Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora nadzoru/Kierownika
projektu nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora nadzoru/Kierownika
projektu dotyczace akceptacji sprzetu lub sposobu prowadzenia robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w sst, a takze w normach i wytycznych beda SciSle przestrzegane
przez wykonawce.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usunigte przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piSmie przez Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru/Kierownik projektu uwzgledni
wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw,
dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora nadzoru/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest zobowiazany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru/Kierownika
projektu program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposéb wykonywania rob6t, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0gblng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,

b) czgé¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementéw robot,

— sposdb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel i sprzet.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$¢ sa okre§lone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprze¢t posiadajg wazng legalizacje.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane
do badan.

Inspektor nadzoru/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inspektora nadzoru/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

6.5. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajagcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— dat¢ uzgodnienia przez Inspektora nadzoru/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy roboét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru/Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru/Kierownika projektu na pi§mie.

Obmiar robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy w
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dtugosci i odlegloéci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekro;.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego
zalacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czg¢$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgéci robot
przed zastonigciem i zasypaniem. Odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru/Kierownik projektu.
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8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgéci robét. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru/Kierownik
projektu.

8.4. Odbioér ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilodci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
nadzoru/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru/Kierownika projektu zakofczenia robét i przyjgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i SST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1.  dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
3. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
4. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,
5. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
6. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe przy realizacji budowy sieci lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3 ,,0dbidr ostateczny rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne B-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w B-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kkopii projektu Inspektorowi
nadzoru/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,
(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 r. nr 62, poz. 628 z pdézniejszymi zmianami),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz.401),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr 120, poz.1126),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003r. nr 120, poz.1133),

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001r. nr
112, poz.1206),

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie warunkéw, w ktérych (Dz. U. 2001r. nr
152, poz.1736),

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r.. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje si¢, ze odpady
nie sg niebezpieczne (Dz. U. 2004r. nr 128, poz.1347),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004r. nr 202, poz.2072).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z robotami przygotowawczymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t drogowych zwiazanych z ,,Uporzgdkowanie i przygotowanie terenu ''Oczyszczalni” przy ul.
Legionow i ul. Zielonej w Wotominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przygotowaniem
terenu prac budowlanych , polegajacych na rozbiérkach.

Niniejsza szczegbétowa specyfikacja techniczna dotyczy nastgpujacych roboét:

1.3.1. W zakresie przygotowania terenu budowy

* oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych, zamontowanie tablic informacyjnych,

* zapewnienie zaplecza socjalno— biurowego dla potrzeb kierownictwa i stuzb nadzoru budowy,

* zapewnienie zaplecza socjalno- biurowego dla potrzeb pracownikow przedsigbiorstw wykonawczych,

* urzadzenie sktadowisk materiatéw,

* wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpaddw,

* zapewnienie Srodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

* zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac budowlanych w tym
zabezpieczenie przedostawania si¢ do gruntu materialéw szkodliwych dla §rodowiska.

1.3.2. W zakresie zasilania terenu budowy w media

» zabezpieczenie punktéw poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezpo$rednim sasiedztwie prowadzenia
robdt oraz obiektéw zaplecza budowy,

* zabezpieczenie zasilania rejonéw prowadzenia robét i obiektéw zaplecza w wodg¢ oraz odprowadzenie $ciekéw,

* zapewnienie o§wietlenia miejsc prowadzenia rob6t budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Materialy

-Tarcica i maty stomiane dla wykonania zabezpieczen,

- folie i maty pcv do zabezpieczen gruzu i innych odpadéw,

- ogrodzenia i tablice informacyjne,

- §rodki ochrony pracownikéw wymienione w Informacji Bioz

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do usuwania wykonywania roboét zwiazanych z przygotowanie placu budowy
- sprzet reczny lub mechaniczny wielko i matogabarytowy mozliwy do zastosowania w tych warunkach terenowych.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce winien by¢ sprawny technicznie, spelniaé wymagania BHP i parametrami
by¢ dobranym do wielkosci zadania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu parametry sprzg¢tu planowanego do zastosowania na terenie inwestycji.
Sprzet na budowe moze zosta¢ sprowadzony po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz gal¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy

5.2.1. Projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy Przystapienie do robét nalezy poprzedzié
opracowaniem przez Wykonawce projektu organizacji robét i zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w
szczegblnosci:

» Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,

* Rozplanowanie przestrzeni prowadzenia rob6t budowlanych zapewniajace zlokalizowane biura budowy, szatni z
umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynéw pomocniczych, i innych wedtug potrzeb wykonawcy w
sposob nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatow i sprzetu,

* Opracowanie planu ,bioz” — planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach
budowlano - montazowych i wykonczeniowych,

* Charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,

* Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych,

* Szczeg6lowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegélnych elementéw roboét,

» Wewnetrzne przepisy Zamawiajacego.

5.2.2. Przygotowanie terenu budowy Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac¢ teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

* ogrodzi¢ miejsce prowadzenia rob6ét budowlanych, gdy jest to konieczne ze wzglgdu na ochrong mienia znajdujacego
si¢ na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét
osobom majacym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

* na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dluzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw, suszenia odziezy, umywalnie i ustgpy,

* pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami
dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno- sanitarnych na budowie,

* usuwac z placu budowy gruz, zb¢dne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub utrudniaé
wykonywanie robot.

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy Na terenie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy wykorzystaé istniejaca
sie¢ drég. Nalezy utrzymywac je w czystos$ci i nie uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoSci przy robotach przygotowawczych
* sprawdzenie kompletno$ci wykonania
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* sprawdzenie stopnia uszkodzenia materiatéw pod katem ich ponownego uzycia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa

8. ODBIOR ROBOT
Nie podlegaja odbiorowi

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt 7. Cena wykonania robot
obejmuje: — wyciecie i wykarczowanie drzew, krzakéw — wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub
przerobienie gatezi na kor¢ drzewna, wzglednie spalenie pozostato$ci po wykarczowaniu, — zasypanie doléw, —
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegbdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat.
Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z pdézniejszymi zmianami

* PN - 93/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

* Rozporzadzenie MGPiB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych
nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych

* Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robdt, a
opublikowane przed realizacja kontraktu maja zastosowanie Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,
podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t drogowych zwiazanych z ,,Uporzgdkowanie i przygotowanie terenu ''Oczyszczalni” przy ul.
Legionow i ul. Zielonej w Wotominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z usunigciem drzew,

drzewo-krzewow, krzewoéw, ktdre koliduja z projektowang rozbidrka.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow
Do wykonywania robdt zwigzanych z usuni¢ciem drzew nalezy stosowac: — pity mechaniczne, — specjalne maszyny

przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuni¢cia, — spycharki, — koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do
prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz gal¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewéw obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny
i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci
po wykarczowaniu. zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew powinna by¢ uzyskana przez zamawiajacego.
Roslinno$¢ istniejaca, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez wykonawcg zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.
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5.3. Usunigcie drzew

Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypelni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zagesci¢, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne”. Wykonawca ma obowiazek prowadzenia rob6t w taki
sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej
wlasciwosci w czasie robot.

5.4. Zniszczenie pozostalo$ci po usunietej roslinnosci

Pozostatosci po usunigtej rodlinnosci nalezy wywies¢ poza teren budowy i najlepiej spali¢. Zaleca si¢ stosowanie
technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilo§ci dymu, to jest spalanie w wysokich
stosach albo spalanie w dofach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢
catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czgsci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci przy usuwaniu drzew i krzewow.

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania doléw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg rob6t zwiazanych z usunigciem drzew jest sztuka, Jednostka obmiarowa przy karczowaniu
krzakow jest ha (hektar)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed
ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt 7. Cena wykonania robodt
obejmuje: — wyciecie i wykarczowanie drzew, krzakéw — wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub
przerobienie gatezi na kor¢ drzewna, wzglednie spalenie pozostato$ci po wykarczowaniu, — zasypanie doléw, —
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z usuni¢gciem humusu i darniny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t drogowych zwiazanych z ,,Uporzgdkowanie i przygotowanie terenu 'Oczyszczalni” przy ul. Legionéw i ul.
Zielonej w Wotominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu i darniny o grubos$ci do 20 cm, na odcinkach wykopéw wokét fundamentéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja
3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i darniny

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdj¢ciem warstwy humusu i darniny nalezy stosowaé: — réwniarki, —
spycharki, — topaty, szpadle i inny sprzet do r¢cznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe, — koparki i samochody samowytadowcze - w
przypadku transportu na odleglo$¢ wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Zasady zdjecia humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdZniejszego uzycia przy umacnianiu poboczy
oraz dna i skarp rowu. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem
rOwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa, nalezy dodatkowo
stosowac rgczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
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pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknac¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Nadmiar humusu nalezy wywie$¢ poza teren budowy.

5.3. Zdjecie darniny

Darning nalezy usuna¢ mechanicznie, z zastosowaniem réwniarek, spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowic
zagrozenie dla bezpieczenstwa robét, nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robét, jako uzupelnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Darning nalezy wywies$¢ poza teren budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu i darniny

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

cena 1 m2 wykonania robdt obejmuje: — zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy w poblizu drogi oraz
odwiezienie nadmiaru materiatu na odktad. — zdj¢cie darniny z odwiezieniem poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt drogowych zwiazanych z ,,Uporzgdkowanie i przygotowanie terenu ''Oczyszczalni” przy ul.
Legionow i ul. Zielonej w Woltominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie rozbidrki:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniajaca warunki statecznos$ci i odwodnienia.

1.4.2. Wysokos¢ nasypu lub gleboko§¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktérego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre§lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrgbie pasa rob6t drogowych.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robdt drogowych.

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:

| =Pa
.=
Pas
gdzie:
P4 - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
Pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

Yo da
d
gdzie:
dso - S$rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.12. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:

yoe
E1

gdzie:

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4],

E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].
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1.4.13. Pozostale okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu czyli zmagazynowane na polu odktadczym do ponownego zasypania wykopu. Grunty przydatne
do zasypania wykopdéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce¢ poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdéw, okreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o
ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
nast¢pujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),
— sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtoséci transportu. Wydajno$¢ $rodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto§ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnoS$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ £ 10 cm przy pomiarze lata
3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemé6w odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynno$ci, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowac¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz
2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.
6.2.2. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp wykopdw nie moze przekracza¢ wartosci kata 45st.
6.2.3. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre§lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zalozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okre$li¢ wskaznika zaggszczenia
nalezy okres$li¢ wskaznik odksztalcenia Iy, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade¢ za nie majaca zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarows jest m* (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w SST D-02.01.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z demontazem i rozbiérka elementéw budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t drogowych zwiazanych z ,,Uporzgdkowanie i przygotowanie terenu 'Oczyszczalni” przy ul. Legionow i ul.
Zielonej w Wotominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z demontazem
elementéw budynkéw i rozbidérka czesci niedemontowalnych takich jak fundamenty.
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbidrek
wszystkich rodzajéw robot i elementéw wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchodzg:
Roboty rozbiérkowe ogdlnobudowlane wszystkich elementéw istniejagcych w budynku.
Roboty rozbiérkowe sanitarne wszystkich elementéw istniejgcych w budynku.
Roboty rozbidrkowe elektryczne wszystkich elementéw istniejgcych w budynku.
Zabezpieczenie robot rozbiérkowych pod wzgledem BHP.
Wiszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z rozbiérka elementéw
budowlanych jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Ponadto wykonawca winien zapewnic:
-organizacj¢ i zabezpieczenie placu robét rozbiérkowych,
-ewentualng wyptate odszkodowan z tytutu zniszczen powstatych w wyniku prowadzenia robét lub w zwigzku z nimi.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wypadkowa, a takze za zniszczenia
wlasnosci prywatnej i os6b prawnych spowodowane swoim dziataniem lub
niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego zamdwienia.

MRS

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystgpuja
3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet uzywany do rozbiérek

Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbidrka elementéw obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
— mioty pneumatyczne
— palniki gazowe
— narze¢dzia r¢czne
— elektronarzedzia
Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
Zastosowane rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robét rozbidérkowych i remontowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zastosowanych technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowiazujagcym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania,
po uzgodnieniu z zarzagdzajacym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprz¢t, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiérki.

Wybér miejsca sktadowania materialéw z rozbidérki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztow
sktadowania naleza do Wykonawcy. Wyb6r srodkéw transportu zalezy od warunkéw lokalnych.
Materiaty i sprzgt wymagane do wykonania robét rozbiérkowych nalezy transportowac
srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zaladunek, transport i roztadunek
materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ przepisami o ruchu drogowym.
Materiaty porozbiérkowe nalezy usuwac z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych §rodkéw transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania rozbiérek

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykonane z elementéw mozliwych do recyklingu budowlanego
nalezy sktadowa¢ oddzielnie. Pozostate nalezy odwiez¢ na wysypisko.
Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, a
wigc ogrodzenie i oznakowanie terenu, wzmocnienie cz¢$ci budynku zagrazajacych runigciem i tym podobnych.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostrozno§ci  przestrzegajac przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbidrek :
-nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, a wigc zwisajace czgsci muréw, stropy
pozbawione czgéci podpdr i tym podobne;
-gruz i materiaty drobne nalezy usunaé przez specjalne kryte zsypy; w zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucaé
przez okna na zewnatrz lub przerzuca¢ na dolne stropy;
-rozbiérka muréw moze by¢ dokonywana przez zwalanie i wyburzanie;
- w okoliczno$ciach podyktowanych wzgledami ostroznosci rozbiérke nalezy wykona¢ re¢cznie lub przy uzyciu
narzg¢dzi pneumatycznych;
-rozbiérke elementdéw zelbetowych nalezy wykonywa¢ niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe ochronng
betonu i przecinajac prety zbrojenia za pomocg aparatéw acetylenowych;
-do rozbijania betonu zaleca si¢ stosowac narzedzia pneumatyczne;
-elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez cigcie aparatami acetylenowymi;
-wszelkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak wykonane aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatéw nadajacych
si¢ do ponownego uzycia;
-robotnicy wykonujacy prace rozbidrkowe na wysokosci powyzej 2,00m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa musza by¢ przymocowane do czgsci trwatych budowli nie
rozbieranych w tym momencie.
Elementy i materialty zakwalifikowane przez wtasciciela budynku do odzysku nalezy oczys$ci¢ i skladowaé na
wskazanym miejscu na placu rozbidrki. Gruz z rozbiérki nalezy wywiez¢.
W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ wystgpowanie urzadzen wodociggowo — kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, gazowych, telefonicznych.
Podlegaja one rozbiérce lub demontazowi w pierwszej kolejnosci.
Przed rozpoczgciem demontazu konieczne jest sprawdzenie podiaczen do sieci i ewentualne odiaczenie tych urzadzen
od zewngetrznych sieci zasilajacych, czego wolno dokona¢ jedynie w obecnosci przedstawicieli wtascicieli sieci.
Do wiasciwych rob6t demontazowych mozna przystapi¢ dopiero po odlaczeniu instalacji wewnetrznych od sieci
miejskich i stwierdzeniu tego przez wpis w dzienniku budowy. Demontaz budynku rozpoczyna si¢ od sprawdzenia czy
wszystkie instalacje zostaly odlaczone od sieci zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje si¢ urzadzenia
wodno — kanalizacyjne jak wanny, zlewy, umywalki, miski ustgpowe, ptuczki oraz centralnego ogrzewania jak
grzejniki, kotly, naczynia przelewowe. Jednocze$nie demontuje si¢ armatur¢ i dopiero na koncu przewody.
Réwnolegle elektrycy demontuja lampy i inne urzadzenia elektryczne, jezeli takie wystapig.
W nastepnej kolejnosci nalezy zdemontowaé $cianki dzialowe. Rozbidrka dachu obejmuje rozbidrke pokrycia
dachowego i rozbidrke konstrukcji dachu. Bez wzgledu na rodzaj materiatu pokrycia, rozbiérke rozpoczyna si¢ od
zdjecia rur spustowych, rynien, pokrycia muréw ogniowych i obrébek blacharskich. Nastepnie rozbiera si¢ konstrukcje
dachu.
Sciany no$ne mozna rozbieraé dopiero po usunieciu wszystkich obcigzen.
Rozbioérke $cian otynkowanych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkéw, po czym po usuni¢ciu z miejsca roboczego gruzu
mozna rozebra¢ §ciany. Materialy uzyskane z rozbidrki $cian nalezy ostroznie opuszczaé¢ w dét i przetransportowaé na
miejsce sktadowania. Sciany rozbieraé ostroznie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia elementéw budynku.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) i m3 (metr szeScienny). Obmiar robét budynku
przeznaczonego do rozbidrki przedstawiono w ksigzce przedmiaréw do kosztorysu inwestorskiego sporzadzonej na
podstawie inwentaryzacji budowlanej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

— roboty przygotowawcze

— demontaz i rozebranie elementéw przeznaczonych do rozbiérki
— wyw6z materialéw z rozbiérki

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

— oplata za przyjecie materialéw na wysypisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PB; PW; PR; DSU; wytyczne do BIOZ- jezeli w jednym z tych dokumentéw pojawi si¢ zapis nie powtérzony w
innych to jest on obowiazujacy dla zadania, natomiast w przypadku watpliwosci oferenta - wykonawcy winien on je
wyjasni¢ na etapie postgpowania ofertowego poprzez zadanie pytania zamawiajacemu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegétowe dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg obiektéw kubaturowych i inzynierskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t drogowych zwiazanych z ,,Uporzgdkowanie i przygotowanie terenu 'Oczyszczalni” przy ul. Legionow i ul.
Zielonej w Wotominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres rob6t obejmuje rozbidrke nastgpujacych elementéw, potozonych na dziatkach o nr geod. 226/2, 275/2,

276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036

Obiekty przeznaczone do rozbidrki:

- obiekt dawniej magazynowy - oznaczony nrl,

- obiekt dawniej biurowy - oznaczony nr2,

- pompownia $ciekOw surowych- oznaczona nr3,
- reaktor biologiczny w konstrukcji zelbetowej - oznaczony nr4,
- studnie pomiarowe - oznaczone nr 5a i 5b,

- studnia okragta - oznaczona nr6,

- osadnik - oznaczony nr7,

- osadnik - oznaczony nr8,

- osadnik piaskowy - oznaczony nr9,

- odbiornik osadu - oznaczony nrl10,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszelkie czynno$ci umozliwiajagce i majgce na celu

wykonanie rob6t rozbiérkowych jak nizej:

33

Odlaczenie obiektéw od wszelkich zewnetrznych instalacji, jezeli takie wystapia

Rozbiérka od najwyzszej kondygnacji do najnizszej, kolejno od rozebrania stropu a nast¢pnie $cian,
Dewastacja poszczegélnych elementdéw przeznaczonych do wyburzenia — demontaz skrzydet okiennych i
drzwiowych, demontaz instalacji oraz wszelkiego rodzaju urzadzen (jezeli istnieja),

Wydzielenie przygotowywanych do wyburzenia obiektéw ogrodzeniem od pozostatych obiektéw i sgsiednich
posesji,

Rozbidrka przy uzyciu sprzetu mechanicznego, recznego i elektronarzedzi poszczegdlnych obiektéw w
poziomych pasach roboczych,

Rozbiérka fundamentéw po obiektach i zasypanie otworéw po fundamentach do poziomu otaczajacego
terenu poprzez dowiezienie posp6iki lub piasku i ubicie warstwami co okoto 30cm,

Segregacja odzyskiwanych materialéw na terenie rozbidrki w okre§lone miejsce przeznaczenia i ich wywdézka
transportem samochodowym,

Dostarczenie materiatéw szkodliwych dla $rodowiska z rozbiérki (typu pokrycia papowe, pokrycia
zawierajace azbest) do utylizacji do specjalistycznych zaktadéw,

Rozbiérka innych obiektéw, konstrukcji inzynierskich.

Roboty rozbiérkowe obiektéw kubaturowych powinny obejmowac nastepujace czynnosci:

Odlaczenie budynku od sieci instalacyjnych musi by¢ wykonane pod nadzorem stuzb uzytkownikéw tych
sieci np. Zaktadu Energetycznego, Przedsigbiorstwa Gazowniczego, Przedsigbiorstwa Wodociagéw i
Kanalizacji, przed przystapieniem do robot rozbidrkowych,

Rozbidrka $cianek dzialowych,

Rozbidérka dachu,

Rozbiérka stropow,

1.3.1. Rozbidrka $cianek dzialowych w budynkach wielokondygnacyjnych
Rozbiérki $cianek dzialowych w budynkach wielokondygnacyjnych nie wolno wykonywaé przez
przewracanie ich na strop, gdyz moze to spowodowa¢ kaskadowe zniszczenie konstrukcji obiektu.

1.3.2.  Rozbidrka dachéw

Niezaleznie od typu dachu, rozbiérke jego rozpoczyna si¢ od elementéw nad powierzchnia, jak: kominy,
wywietrzniki itp. oraz od zdemontowania rur spustowych, rynien, anten, obrébek blacharskich itp. usuwajac
je na poziom terenu.
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Rozbiérki pokry¢ dachowych wykorzystujacych elementy zawierajace azbest wykonywane powinny byé
przez ekipy przeszkolone w zakresie usuwania odpadéw azbestowych, posiadajacych niezbedny sprzet i
materialy zabezpieczajace. Kategorycznie zabrania si¢ mechanicznego wyburzania dachéw z pokryciem
azbestowym oraz zrzucanie elementéw pokrycia z dachu na poziom terenu. Poszczegdlne elementy pokrycia
nalezy zdejmowac re¢cznie i transportowaé na poziom terenu minimalizujac mozliwos$¢ kruszenia si¢ i pylenia
materiatu.

1.3.5. Rozbidrka stropéw

Przed rozbiérka stropéw, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy je dokladnie zbadaé dla ustalenia stanu
technicznego i obrania metody zapewniajacej maksimum bezpieczenstwa pracownikom. Po zbadaniu stropéw
wszystkie miejsca budzace watpliwosci, co do ich stanu nalezy podeprzec.

Przed rozbiérka stropu nad podziemiem nalezy sprawdzi¢, czy jego demontaz nie spowoduje zawalenia si¢
$cian piwnicznych pod wplywem parcia ziemi. Gdy taka mozliwos$¢ istnieje, nalezy czg¢sciowo odkopaé
$ciany zewn¢trzne budynku i dopiero przystapi¢ do rozbidrki czesci podziemnej budynku. W czasie rozbidrki
stropéw nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujacych si¢ pod nimi.

1.3.6. Rozbidrka $cian

Przy stopniowym rozbieraniu budynku — po usunigciu z nizszego stropu drewna i innych materialéw, nalezy
rozebra¢ $ciany budynku do wierzchu belek nizszego stropu. Z kolejnymi kondygnacjami post¢puje si¢
analogicznie.

Rozbiérke nalezy wykonywac¢ warstwami — kondygnacjami, z usuwaniem cegiet na ziemi¢. Niedopuszczalne
jest zasypanie sasiednich jezdni i chodnikéw lub uszkodzenia w pobliskich budynkach przeznaczonych do
zachowania, spowodowanych wstrzagsami walgcych si¢ muréw.

1.3.7. Materiaty z rozbidérek

Wiszystkie powstale w wyniku rozbidrki materialy oraz ich zagospodarowanie podlegaja ustawie o
odpadach w zaleznosci od ich stopnia szkodliwosci dla Srodowiska. Dlatego w trakcie prowadzenia rozbidrek
nalezy prowadzi¢ ich segregacje¢: papa, tworzywa sztuczne, elementy zawierajace azbest itd.. Odpady nalezy
przekazaé do utylizacji przez wyspecjalizowane jednostki.

Rozbidrka elementéw zawierajacych azbest wymaga dodatkowo poinformowania Panstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego i moze by¢ prowadzona jedynie przez jednostki posiadajace koncesj¢ na
pozyskiwanie, transport i skladowanie tych materiatéw.

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy i powinny by¢ usuni¢te z terenu
budowy w sposéb i terminie niekolidujagcym z wykonaniem innych robdt. Wszystkie koszty zwigzane z
transportem, skladowaniem i utylizacja ponosi Wykonawca.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy objetego niniejsza specyfikacja nie przewiduje si¢ wbudowywania
zadnych materialéw, natomiast materiaty powstale w wyniku dokonania prac rozbiérkowych podlegaja segregacji w
miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r.

w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbidrki obiektéw naleza do grupy 17 — odpady
z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.
W rezultacie rob6t rozbidérkowych zostang na placu rozbiérki wytworzone nastepujace rodzaje odpadow:

. 170101 — odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw,

. 170102 — gruz ceglany,

. 170103 — odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia,

. 170107 — zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materialéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione powyzej,

. 170180 — usunigte tynki, tapety, okleiny itp.,

° 170201 — drewno,

. 170202 — szklo,

° 170203 — tworzywa sztuczne,

. 170302 — asfalt,
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170380 — odpadowa papa,

170405 — zelazo, stal,

170605 — materialy konstrukcyjne zawierajace azbest,

170904 — zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z rozbiérki obiektow powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia Srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla
ochrony $rodowiska. Pozostale odpady podlegaja sktadowaniu na skladowisku odpadéw komunalnych lub na
sktadowisko wskazane przez wtasciciela materiatow.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet uzywany do rozbiorek

Zaleca si¢ wykonanie rob6t rozbiérkowych przy uzyciu sprzgtu ciezkiego oraz recznie. Ze wzgledu na stan
techniczny budynkéw wykonawca winien dochowaé nalezytej staranno$ci przy uzyciu sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét rozbiérkowych powinien by¢é w
dobrym stanie technicznym i posiada¢ aktualne badania techniczne dopuszczenia do jego uzytkowania w kazdym
przypadku jezeli sa one wymagane. Wykonawca odpowiada w calo$ci za zapewnienie wlasciwej obstugi sprzetu przez
osoby  posiadajace (jezeli sa one wymagane) wlasciwe uprawnienia, za zamieszczenie instrukcji obstugi,
przeszkolenie pracownikéw obshugujacych sprzet dla obstugi ktérego nie s3 wymagane uprawnienia a takze
przeszkolenie pracownikéw wspoétpracujacych z operatorem maszyn i urzadzen. Wykonawca odpowiada za transport i
uzycie sprzetu na budowie a koszty jednorazowe i wykorzystania do robét winny zostaé ujete przez wykonawce w
cenie ofertowej — umowne;j.

W przypadku zastosowania metody minerskiej zatrudni¢ firmy specjalistyczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiérki.

Materiaty, ktére powstaty po wykonaniu rob6t rozbiérkowych winny zosta¢ przewiezione §rodkami
transportu zgodnie z ponizszym opisem:
. Materiaty szkodliwe dla zdrowia tj. azbest — wykonywany przez firme specjalizujacg si¢
w utylizacji odpadéw z wykorzystaniem S$rodkéw transportu przeznaczonych do przewozu tego rodzaju
materiatow,
. Materiaty podlegajace utylizacji nie bedace réwnoczednie szkodliwymi dla zdrowia — papa, lepik —
przewozone §rodkami transportu dopuszczonymi do przewozu materiatéw,
. Pozostate materiaty — $rodkami transportu posiadajacymi badania techniczne dopuszczajace do ruchu po
drogach publicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania §rodkéw transportu, ktérych uzycie nie wptynie negatywnie na
jako$¢ wykonywanych robdt oraz uwarunkowania otoczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania rozbiorek

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z przekazang przez zamawiajacego
dokumentacja techniczng PB + PW, STWiORB, PR z wykorzystaniem opracowan przygotowanych bezposrednio
przez Wykonawce w tym planu BIOZ i organizacji robét oraz w oparciu o obowigzujace przepisy prawa dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych do ktérych miedzy innymi naleza:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006r. nr 156, poz. 1118; Nr 156, poz.

1118, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr

247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210,

poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276, Nr 161, poz.

1279, 2 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804),
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Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 r. nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz.401),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr 120,
poz.1126),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2003r. nr 120, poz.1133),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001r.
nr 112, poz.1206),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie warunkéw, w ktérych (Dz. U.
2001r. nr 152, poz.1736),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r.. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze
odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. 2004r. nr 128, poz.1347),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004r. nr 202, poz.2072).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac rozbiérkowych

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy pelna kontrola jakosci rob6t. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem robdt ponosi Wykonawca. Do umozliwienia kontroli, zorganizowana bedzie
wszelka niezbedna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakonczenia rob6t. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
§ 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy
(rozbidrki). Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
pozwolenie na rozbidrke,
protokoty przekazania placu budowy (rozbidrki),
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione
do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego. Sprawdzenie wykonania rozbidrek polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w STWiORB oraz
w dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
. ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
. kolejnos¢ dokonywania rozbidrek elementéw konstrukcji.

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia resztek budynkéw, ogrodzen i
innych elementéw podlegajacych rozbidrce.

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na:

. sprawdzeniu kompletno$ci wykonania,
. prawidlowosci zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych roboét,
. prawidlowoéci zabezpieczenia wykopow.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) i m3 (metr sze$cienny). Obmiar robét budynku
przeznaczonego do rozbiérki przedstawiono w ksigzce przedmiaréw do kosztorysu inwestorskiego sporzadzonej na
podstawie inwentaryzacji budowlane;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
. odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu) rozbidrki poszczegdlnych budynkow.

8.2.1.  Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczes$nie powiadamia inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 7 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika. Jako$¢ i ilo§¢ robét ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zwierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2.2.  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloSci)
oraz jako$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa oraz STWiORB.

8.2.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

. dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy (rozbiérki) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetnienia lub
zamienne),

° dzienniki budowy,

. geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze robdt i sieci uzbrojenia terenu.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw cze$ciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji roboét.

Odbidr przez inspektora nadzoru prac przygotowawczych:

. ewentualne zabezpieczenie przejazdu dla stuzb ratunkowych i technicznych oraz przejscia
i przejazdu do posesji od strony zabudowy mieszkaniowej,
. ogrodzenia placu budowy (rozbiérki),
. ewentualne wygrodzenia od strony drég publicznych pasa chodnika, zgodnie z opracowanym

i zatwierdzonym projektem rozbiérki.

Odbiér koncowy robét rozbidrkowych nastapi po uporzadkowaniu terenu z rumowiska, splantowaniu terenu
rozbidrki na calej jego powierzchni oraz zasypaniu otworéw po wykopach
i fundamentach do poziomu otaczajacego terenu.
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Zatacznikiem do protokotu odbioru musza by¢ potwierdzenia wydane przez zakltady zajmujace si¢ utylizacja
materialéw niebezpiecznych dla $rodowiska. Dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji materiatéw
szkodliwych dla zdrowia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie ryczaltowe za catkowicie zakonczone roboty polegajace na rozbidrce obiektow
kubaturowych, ogrodzen i innych obiektéw zgodnie z zakresem wykazanym w pkt. 1.2. 1 1.3. niniejszej STWiORB.

Zasady platnosci ustalone zostang w umowie z Wykonawca.

Wszystkie niezbgdne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych musza by¢ uwzglednione w cenie
ofertowej - umownej Wykonawcy. Wykonawcy z tytulu wykonania tych prac nie przysluguje wynagrodzenie
dodatkowe.

W cenie za wykonanie robét rozbiérkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ optaty za skladowanie i
utylizacje materiatéw z rozbiérki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PB; PW; PR; DSU; wytyczne do BIOZ- jezeli w jednym z tych dokumentéw pojawi si¢ zapis nie powtérzony w
innych to jest on obowiazujacy dla zadania, natomiast w przypadku watpliwosci oferenta - wykonawcy winien on je
wyjasni¢ na etapie postgpowania ofertowego poprzez zadanie pytania zamawiajacemu.
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B-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I INFRASTRUKTORY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbiérkg drég i infrastruktory.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t drogowych zwiazanych z ,,Uporzgdkowanie i przygotowanie terenu 'Oczyszczalni” przy ul. Legionow i ul.
Zielonej w Wotominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty rozbiérkowe obejmujg nastgpujacy - rozebranie podbudowy z kruszywa z odwozem materiatu na
miejsce sktadowe Wykonawcy (materiat stanowi wlasno§¢ Wykonawcy), na dojazdach na dtugosci skarp roboczych
przy wzmocnieniu przyczotkéw oraz na wzmocnieniu poboczy i budowy chodnikéw. - Rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno — bitumiczno na dojazdach na dlugosci wykopu przy wzmocnieniu przyczétkéw z odwozem na
sktadowisko.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet uzywany do rozbiérek

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drég i infrastruktéry nalezy stosowac:
— szpadle,

— lopaty,

- kilofy,

— spycharki,

— koparki,

— zrywarki przyczepne,

— fadowarki,

— mioty pneumatyczne,

- pity do cigcia betonu

— samochody samowyladowcze.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw z rozbiérki.

Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Wybdr Srodka transportu zalezy od
warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametréw technicznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania rozbiérek

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja
projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy
sporzadzenie takiej dokumentacji. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposéb
okreslony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Pozostale materialy z rozbidrki staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy.
Odzysk materialéw przez Wykonawce pomniejszy koszt wykonania poszczegdlnych robét. Doty (wykopy) powstale
po rozbidérce elementéw drég znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane
wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypelnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac rozbiorkowych

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu
wypehiajacego doty po usunigtych elementach nawierzchni drég i chodnikéw powinno spetnia¢ wymagania okres$lone
w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:
- m2 (metr kwadratowy) — dla nawierzchni drég
- m (metr) — dla infrastruktury liniowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej rob6t obejmuje:

e dla rozbidrki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni, - zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyrOwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

¢ dla rozbiérki warstw podbudowy:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozkucie i zerwanie podbudowy i podsypki, - ewentualne przesortowanie materialéw
- ewentualny zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiérki,
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- wyrOwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg.

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
3.SST D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustow.

4.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tatg.
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B-01.02.04

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KL.I-IV

SPIS TRESCI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wykopow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stosowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t drogowych zwiazanych z ,,Uporzgdkowanie i przygotowanie terenu 'Oczyszczalni” przy ul. Legionéw i ul.
Zielonej w Wotominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét ziemnych i obejmuje roboty zgodnie z
dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem rob6t ziemnych, jednak w obrebie
pasa rob6t drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robét drogowych

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow,

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych,

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu

Pozostate okreslenia - sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
B-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja materiaty uzyte.
3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet uzywany do wykonywania robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nast¢pujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, rOwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.), — sprzgtu zageszczajacego
(walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
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4.2. Transport gruntu.

Do transportu gruntu na odklad nalezy stosowa¢ samochody samowyladowcze. Wykonawca ma obowiazek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa rob6t drogowych,
jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdélno$ci w odniesieniu do gabarytéw i
obcigzenia na oS$. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow
obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegltosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawcg. Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki
sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatno$ci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow
powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Niezaleznie od budowy urzadzef, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wdod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypdéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli,
wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnoS$ci, jak rOéwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe
odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto
innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postgpu robét ziemnych. Zrédta wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopéw, nalezy
uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na: — sposéb odspajania
gruntéw nie pogarszajacy ich wilasciwo$ci, zapewnienie stateczno$ci skarp, — odwodnienie wykopéw w czasie
wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu, dokladno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie), —
zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okres§lonych w pkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem wykopdw jest metr szescienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szeSciennego [m3] wykonania wykopéw obejmuje:

— prace pomiarowe,

— wykonanie wykopéw z transportem urobku w nasyp lub na odklad,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w SST

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych, — rozplantowanie urobku na odkladzie z
nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Opracowat:
inz. Pawet Dziedzicki
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